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M Ű S Z A K I   L E Í R Á S  

a Miskolc, Földes Ferenc utca, (hrsz. 8688) Avasi Présház 
telken kívüli víziközmű csatlakozók 

kiviteli tervéhez 
 
 

 
 

I. Előzmény 
 
Jelen terv megrendelője a Három Kör Delta Kft. (3530 Miskolc, Földes Ferenc u. 6.). 

Nevezett cég a présház építtetője is. 

 
Feladat: 
 
A tervezett épület ill. az ingatlan működéséhez szükséges telken kívüli közterületi víziközmű 

gerinchálózatról a szükséges vízmennyiséget biztosítani, ill. a telken keletkezett szennyvízet 

és csapadékvizet elvezetni. 

 

Tervezésünkhöz az alaphelyszínrajzot, valamint az azon megjelölt, feltüntetett helyeken a 

közműkitöréseket a belső gépésztervezőtől megkaptuk. Tervezői megoldásunkat az utcában 

található közműüzemeltetőkkel, szakhatóságokkal egyeztettük. A jegyzőkönyvekben leírtakat 

a kivitelezés során maradéktalanul be kell tartani. Az építés idejére az előírt 

szakfelügyeleteket időben meg kell kérni a közműkezelőtől.  

Az útburkolat bazalt kiskockaköveit az árokvisszatöltés után gondosan vissza kell rakni a 

szerkezetnek megfelelően. 

 

Munkaároknyitás: 

 csapadékcsatorna:  1 m széles 

 szennyvízcsatorna:  0,80 m széles 

 vízvezeték:   0,70 széles 

A munkaárokból kitermelt földet el kell szállítani, s helyette homokos kavicsvisszatöltés 

szükséges 90 %-ra tömörítve. A műanyag vezetékek 30 cm körzetében bányahomok 

beépítése szükséges 85 %-ra tömörítve. 

 

 

II. Tervezett létesítmények 
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1.  Vízvezeték csatlakozó építés: (L.: K-3/1, K-4/1, K-5, K-6) 

 

Mértékadó ivóvízszükséglet: 1,33 l/s. 

Külső oltóvíz szükséglet: 1500 l/p (1 órán át). 100 m-en belül 4 db tűzcsap található! 

A meglévő D90 KPE vízvezeték gerinc a telekhatártól 1,5 m-re található. A leágazást HAKU 

megfúró bilinccsel terveztük építeni 90/1”-os szerelvénnyel. Az ingatlan becsatlakozáshoz 1”-

os (32 KPE) vezeték szükséges. Az utcai főcsapot csapszekrényben helyeztük el. A 

vízmérőóra és szerelvényeit (elzárók, ürítő, visszacsapószelep) 0,8 x 1,10 m-es beton 

aknában helyeztük el. A szerelvényezést a K-5 és K-6-os rajznak megfelelően kell 

megépíteni. A vízórát a MIVÍZ Kft. köti be.  

 

Épül:   D32 KPE vízvezeték P10 nyomásra 3 m 

  0,8 x 1,10 m beton vízmérő akna – 1,5 m 

 

 

 

2.  Szennyvízcsatlakozó építés: (L.: K-3/2, K-4/2, K-6) 

 

Az utcába 2 db szennyvízcsatorna gerinc van. A Vízművel történt egyeztetés alapján a 

csatlakozást az NA 200 KGPVC csatornára kell építeni: tisztítónyílás formájában Ø 400 öv. 

fedlappal. Az ingatlanhoz közelebbi csatorna nem élő régi Ø 15 kőagyagból van. Feltárás 

során el kell „dugózni” szakfelügyelet mellett. 

A keresztező közművek miatt – hossz-szelvénynek megfelelően (a gázvezeték és vízvezeték 

miatt) 3 m NA 300 a. védőcsövet kell építeni két oldalon lezárva. Az ingatlan ellenőrző 

aknája a telekhatártól 2 m-re épül Ø 100 b. méretben. A kommunális szennyvíz várható 

mennyisége: 1,02 m3/d. 

A szennyvízcsatorna esése: 15 ‰. 

 

Épül:   NA 200 KGPVC szennyvízcsat: 6,5 m 

  Ø 100 b. akna      1 db 

  NA 300 tisztítónyílás fedlappal:   1 db 

  NA 300 a. védőcső     3 m 

 

 

 

 

 

3.  Csapadékcsatorna építés: (L.: K-3/3, K-4/3, K-6) 



 3

 

Az ingatlanon belül a „tiszta” csapadékvizet műanyag tárolóban fogják össze locsolás 

céljából. Ennek a tartálynak a túlfolyóját és az udvaron keletkező csapadékvizeket vezetjük 

ki a közúton lévő 50/75T beton gerinccsatornába. 

A kapubejáró közeli megadott Ø160 csapadékvíz kicsatlakozást a közútra nem terveztük 

kicsatlakoztatni a közterületi csapadék gerinccsatorna hiánya miatt. Telken belül – a 

helyszínrajznak megfelelően be kell vezetni a CS-0-0 jelű bekötőcsatorna C2 j. telken belüli 

ellenőrző aknájába NA 200 KGPVC csővel 10,5 m hosszon. A C3 j. aknába be kell kötni a 

kapubejáró sávos víznyelőjét is NA 160 KGPVC csővel. 

 

CS-O-O j. bekötő csatorna 

A Földes F. u. páros oldali telekhatár mellett húzódik a meglévő  50/75 talpas beton 

csapadékcsatorna, mely a közeli nyílt árok vizet vezeti el. E közcsatornára Ø 100 b. aknát 

terveztünk építeni, melybe NA 300 KGPVC csövön lesz a tervezett ingatlanon összegyűjtött 

csapadékvíz bevezetve. A közműkeresztezéseknél védőcső, ill. 10 cm vtg. védőbeton 

építése szükséges. A csapadékcsatorna esése: 42 ‰. 

 

Épül:   NA 300 KGPVC cső:   10,5 m 

  NA 200 KGPVC (telken belül) 10,5 m 

  Ø 100 b. akna         3 db 

  10 cm vtg. védőbeton        5 m 

 

Forgalomtechnika: 

A bekötő csatornák építése félpályás útlezárás mellett építhető. 

 

Egyéb megjegyzések 

 
 A terveket és a költségvetés kiírás tételeinek helyességét a kivitelezői pályázat elkészítése 

előtt és/vagy munkakezdés előtt a kivitelezőnek felül kell vizsgálni, észrevételeit a tervező 
felé jelezni kell. 

 
A munkaterületen az építkezésről információs táblát kell kihelyezni, melyen a kivitelező és 
alvállalkozóinak  neve  mellett a tervező és alvállalkozóinak nevét is kérjük feltüntetni. 
 
A terv, mint szellemi alkotás az érvényben lévő törvények alapján szerzői jogi védelem alatt 
áll. Ennek megfelelően a tervező tudta és beleegyezése nélkül a tervet megváltoztatni nem 
lehet. 
 
 
 
 
 
Munkavédelmi tervfejezet 
 
a/  Az építési munkákkal kapcsolatos főbb munkavédelmi szempontok 
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A kivitelezés során a vonatkozó munkanemekre az ÉKSZ, MSZ és OTSZ előírásait kell 
betartani. Az építési munkát csak biztonságos körülmények között, a balesetmentes 
munkavégzés előfeltételeinek megteremtése alapján szabad megkezdeni és végezni. Az 
előírásoknak megfelelő munkavégzésért elsődlegesen a szakkivitelező a felelős. 
Amennyiben a kiviteli tervekben szereplő megoldások közül valamely műszaki megoldás 
nem  teljesen érthető, úgy még a szerződéskötés időszakában vegye fel a kapcsolatot a 
tervezővel, hogy ezek a kérdések együttesen tisztázhatók legyenek. Amennyiben a 
kivitelezés során - előre nem látható okok miatt - történik a tervben változás, mely 
munkavédelmi vagy biztonságtechnikai tervezést igényel, úgy a tervezőt a kivitelező tartozik 
azonnal értesíteni.  
A munkavégzés során várható veszély-forrásokra az építési munkáért felelős vezető tartozik 
a dolgozókat kioktatni, majd a munkavégzés során a munkavédelmi és biztonságtechnikai 
előírások betartását ellenőrizni. 
 
Az építés teljes idejére a kivitelezőnek gondoskodni kell a dolgozók szociális ellátásáról kellő 
számú konténeres WC-vel, valamint biztosítani kell az állandó ivóvizet, palackos vagy egyéb 
módon.  
 
A jelen munkavédelmi fejezetben leírtakon túl, minden esetben a vonatkozó munkára be kell 
tartani a vonatkozó ÉTI kiadványokban foglaltaknak, valamint az egyes anyagok kezelésére, 
tárolására és beépítésére vonatkozó előírásokat. Berendezés, gépek esetében a 
gépkönyvekben foglalt előírások betartása is kötelező. Beépítésre csak szabványos anyagok 
kerülhetnek, szabványtól eltérő anyagok beépítése tilos.  
 
b/  Földmunkák, építési munkák 
 
A munkaárkok és munkagödrök megnyitásához előzetes feltárásokat kell végezni a 
vezetékek és földalatti létesítmények pontos helyének feltárására. Meglévő közműveket 2 m-
en belül megközelíteni csak a közmű üzemeltető képviselőjének szakfelügyelete mellett, kézi 
erővel szabad. Ismeretlen közmű vagy gázszivárgás esetén a munkát - az üzemeltető 
egyidejű értesítése mellett - le kell állítani, továbbfolytatás csak a helyzet egyértelmű 
tisztázása, ill. a közműtulajdonos hozzájárulása alapján lehetséges. Az előzőekben 
ismertetett esetekben a problémát, a tett intézkedéseket és a munkavégzés 
továbbfolytatásának írásos engedélyét az építési naplóban is rögzíteni szükséges.  
 
A kivitelezés során gondoskodni szükséges a keresztező közművek védelméről, 
alátámasztásáról, kitámasztásáról, felfüggesztéséről vagy szükség szerint a kiváltásról. Ilyen 
esetekben vagy a közmű vállalat szakfelügyelője dönt, vagy a tervező értesítése szükséges. 
A tervben szereplő ill. a költségvetésben szereplő dúcolásokat alkalmazni kell. A dúcokat 
dúckereteket fel- és lejárásra igénybe venni tilos, ezt rögzített létrákkal kell megoldani. A 
dúcokat a földanyag visszapergésének megakadályozására a térszint fölé min. 20 cm-rel ki 
kell emelni. A kitermelt földet közvetlenül a munkaárok mentén tárolni tilos. A depónia a 
munkaárok szélétől min. 50 cm távolságban legyen, egyébként a bontási engedélyben 
szereplő deponálást lehet kialakítani. A dúcolási munka rendkívül balesetveszélyes, így csak 
megfelelően kiképzett személy jelenlétében alakítható ki, ill. végezhető munka dúcolás 
védelme alatt. A munkaárokba a szükséges anyagokat, szerszámokat csak a biztonsági 
előírásokat kielégítő módon lehet lejuttatni.  
 
Felázott, megsüllyedt vagy egyenetlen talajon, munkaárok vagy munkagödör szakadó lapján 
belül mobil darut üzemeltetni nem szabad, ilyen esetekben megfelelő teherbírású ideiglenes 
alapozást kell kialakítani.  
 
Épületek melletti munkavégzésnél az épület állagát, állapotát előzetesen rögzíteni 
szükséges (fénykép, videofelvétel). Az épületek építményt megközelíteni az MSZ 7487-ben 
rögzített módon, ill. távolságban lehet.  Ahol ez nem tartható előre nem látható körülmények 
miatt ott az összes érintettel egyeztetve felmentést az illetékes építési hatóság 
engedélyezhet.  
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Járdák, gyalogos forgalmi helyek mellett végzett földmunkánál a nyitott munkaárkokat körül 
kell korlátozni, az éjszakai időszakra azokat ki kell világítani. Gépjármű forgalmú utak mellett 
végzett földmunkánál a munkaárok korláttal való elkerítését, jelzését, kivilágítását meg kell 
oldani, valamint biztosítani kell a figyelmeztető táblák kihelyezését a forgalomtechnikai terv, 
ill. a vonatkozó kezelői hozzájárulás szerint.  
 
c/  Csőfektetés 
 
A vezeték építésével kapcsolatos anyagok és szerelvények a munkaárok padkáján csak 
abban az esetben tárolhatók, amennyiben erre a dúcolás méretezve van. Ebben az esetben 
is védeni kell a csöveket a begurulás ellen. A csövek munkaárokban történő leengedését 
150 mm-nél nagyobb átmérő esetén csőbeemelő daruval, vagy csőlábakra szerelt 
áttételezett csigasorral kell végezni beton, acél, vagy öntöttvas csövek esetében.  
 
Ez alatti átmérők esetében átvetett kötéllel történhet a csövek leengedése. A csöveket az 
árokba történő leengedéskor minden esetben a horogra kötéllel, vagy csőmegfogóval kell 
rögzíteni. Sérült, elhasznált, nem megfelelő kötőelemeket alkalmazni nem szabad, csak 
terhelési próbán megfelelő kötözőelemek használhatók.  
 
A csőfektetés során az előírt tömörítéseket, azok ellenőrzését csak dúcolt árokban szabad 
végezni. A dúcok kinyerése csak fokozatosan, a takarással összhangban történhet. A 
nyomáspróba sikeres befejezéséig a dúcolat visszabontása nem célszerű. A végleges 
kidúcolás a munkavezető ellenőrzése mellett végezhető.  
 
d/  Üzem alatti vezetékeken végzett munkák 
 
Üzemben lévő vízvezetéknek vagy csatornának azt a szakaszát, melyen a munkavégzés 
történik minden esetben ki kell zárni, kivéve a megfúrással történő csatlakozást. Az üzemelő 
vezeték kizárását csak az üzemeltető, vagy megbízottja végezheti el. A tolózár vagy szelep 
elzárása után a vezetékben lévő anyagot biztonságosan el kell vezetni, a munkavégzés csak 
ezután kezdhető meg. Amennyiben az elzárás nem megfelelő, úgy külön vakperem 
beépítése is szükségessé válhat. A csatornák elzárása alatt a csapadék- vagy szennyvíz 
továbbvezetéséről gondoskodni szükséges. A szennyvízzel érintkező dolgozóknak megfelelő 
vízhatlan védőruhát kell biztosítani, és védőoltásukról (Ti-Te) gondoskodni szükséges. A 
csatornán végzett munkánál fekete-fehér öltözési lehetőséget kell biztosítani.  
 
Akna fedlapokat felnyitni csak a szükséges körülkorlátozás után lehetséges. Közúton 
előzetesen a szükséges jelzőtáblákat ki kell helyezni, és jelző-őr biztosítása szükséges. A 
fedlapokat a munka elvégzése után vissza kell helyezni, nyitott akna még ideiglenesen sem 
maradhat nyitva körülkorlátozás nélkül. 
 
Csatornában történő munkavégzés során elsősorban a kiszellőztetést kell megoldani, majd 
ellenőrző vizsgálatokat kell végezni annak hatékonyságáról. Minden esetben gondoskodni 
kell arról, hogy a lent dolgozó kijuthasson veszély esetén (mentőkötél, külső ellenőrző 
személy). Csatornában gyufát gyújtani, dohányozni, nyílt lánggal világítani tilos. Világítás 
céljára robbanásbiztos lámpát kell alkalmazni.  
 
Miskolc, 2017. április hó 
 
 
 
                           dr. Vincze János s.k. 
           vezető tervező 
                                                                                                         Ksz. 05-506 
 


