N6 21706

MUSZAKI LEIRAS

a Miskolc, Foldes Ferenc utca, (hrsz. 8688) Avasi Préshaz
telken kiviili vizikdzmii csatlakozék
kiviteli tervéhez

l. EI6zmény

Jelen terv megrendel6je a Harom Kor Delta Kft. (3530 Miskolc, Fdldes Ferenc u. 6.).

Nevezett cég a préshaz épittetdje is.

Feladat:

A tervezett épllet ill. az ingatlan mikoédéséhez sziikséges telken kivili kdzterileti vizikdzmi
gerinchalozatrdl a szikséges vizmennyiséget biztositani, ill. a telken keletkezett szennyvizet

és csapadékvizet elvezetni.

Tervezésunkhodz az alaphelyszinrajzot, valamint az azon megjeldlt, feltintetett helyeken a
kézmikitoréseket a belsd gépésztervez6tdl megkaptuk. Tervez6i megoldasunkat az utcaban
talalhatd kdzmilzemeltetSkkel, szakhatésagokkal egyeztettik. A jegyzékdnyvekben leirtakat
a kivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani. Az épités idejére az elbirt
szakfeligyeleteket idében meg kell kérni a kézmiikezelbtdl.

Az utburkolat bazalt kiskockakdveit az arokvisszatdltés utdn gondosan vissza kell rakni a

szerkezetnek megfeleléen.

Munkaaroknyitas:
csapadékcsatorna: 1 m széles
szennyvizcsatorna: 0,80 m széles
vizvezeték: 0,70 széles

A munkaarokbdl kitermelt foldet el kell szallitani, s helyette homokos kavicsvisszatoltés
szikséges 90 %-ra tdomoritve. A mianyag vezetékek 30 cm kdrzetében banyahomok

beépitése szikséges 85 %-ra tdmoritve.

Il. Tervezett létesitmények




1. Vizvezeték csatlakozo épités: (L.: K-3/1, K-4/1, K-5, K-6)

Mértekadd ivévizszikséglet: 1,33 I/s.

Kilsé oltoviz sziikséglet: 1500 I/p (1 6ran at). 100 m-en belll 4 db tlzcsap talalhaté!

A meglévd D90 KPE vizvezeték gerinc a telekhatartdl 1,5 m-re talalhato. A leagazast HAKU
megfurd bilinccsel terveztik épiteni 90/17-0s szerelvénnyel. Az ingatlan becsatlakozashoz 1”-
0s (32 KPE) vezeték szikséges. Az utcai f6csapot csapszekrényben helyeztik el. A
vizméréora és szerelvényeit (elzarok, urité, visszacsaposzelep) 0,8 x 1,10 m-es beton
aknaban helyeztik el. A szerelvényezést a K-5 és K-6-0s rajznak megfeleléen kell

megépiteni. A vizérat a MIVIZ Kift. kéti be.

Epdil: D32 KPE vizvezeték P10 nyomasra 3 m

0,8 x 1,10 m beton vizméré akna— 1,5 m

2. Szennyvizcsatlakozé épités: (L.: K-3/2, K-4/2, K-6)

Az utcaba 2 db szennyvizcsatorna gerinc van. A Vizmivel tértént egyeztetés alapjan a
csatlakozast az NA 200 KGPVC csatornara kell épiteni: tisztitonyilas formajaban & 400 6v.
fedlappal. Az ingatlanhoz kozelebbi csatorna nem é16 régi @ 15 kéagyagbdl van. Feltaras
soran el kell ,dugézni” szakfelligyelet mellett.

A keresztezd kdzmUlvek miatt — hossz-szelvénynek megfeleléen (a gazvezeték és vizvezeték
miatt) 3 m NA 300 a. véddcsdvet kell épiteni két oldalon lezarva. Az ingatlan ellenérzé
aknaja a telekhatartél 2 m-re épul @ 100 b. méretben. A kommunalis szennyviz varhato
mennyisége: 1,02 m*/d.

A szennyvizcsatorna esése: 15 %o.

Epil: NA 200 KGPVC szennyvizcsat: 6,5m
@ 100 b. akna 1db
NA 300 tisztitonyilas fedlappal: 1db
NA 300 a. véddesd 3m

3. Csapadékcsatorna épités: (L.: K-3/3, K-4/3, K-6)




Az ingatlanon belll a ,tiszta” csapadékvizet mlanyag taroloban fogjak Ossze locsolas
céljabdl. Ennek a tartalynak a tulfolydjat és az udvaron keletkezd csapadékvizeket vezetjik
ki a kézuton 1év6 50/75T beton gerinccsatornaba.

A kapubejar6 kozeli megadott @160 csapadékviz kicsatlakozast a kézutra nem terveztik
kicsatlakoztatni a kozterileti csapadék gerinccsatorna hianya miatt. Telken bellil — a
helyszinrajznak megfeleléen be kell vezetni a CS-0-0 jell bekdtécsatorna C2 j. telken beldli
ellen6rzé aknajaba NA 200 KGPVC csével 10,5 m hosszon. A C3 j. aknaba be kell kotni a

kapubejaré savos viznyeldjét is NA 160 KGPVC csével.

CS-0-0 j. bekdtd csatorna

A Foldes F. u. paros oldali telekhatar mellett hizodik a meglévé 50/75 talpas beton

csapadékcsatorna, mely a kodzeli nyilt arok vizet vezeti el. E kézcsatornara @ 100 b. aknat
terveztink épiteni, melybe NA 300 KGPVC csbévon lesz a tervezett ingatlanon dsszegy(ijtott
csapadékviz bevezetve. A kdézmikeresztezéseknél védécsd, ill. 10 cm vtg. véddbeton

épitése szikséges. A csapadékcsatorna esése: 42 %o.

Epiil: NA 300 KGPVC csé: 10,5m
NA 200 KGPVC (telken beliil) 10,5 m
@ 100 b. akna 3db
10 cm vtg. véddbeton 5m

Forgalomtechnika:

A bekdtd csatornak épitése félpalyas utlezaras mellett épitheté.

Egyéb megjegyzések

A terveket és a koltségvetés kiiras tételeinek helyességét a kivitelezdi palyazat elkészitése
el6tt és/vagy munkakezdés elétt a kivitelezének felll kell vizsgalni, észrevételeit a tervez6
felé jelezni kell.

A munkaterileten az épitkezésrél informacids tablat kell kihelyezni, melyen a kivitelez6 és
alvéllalkozoinak neve mellett a tervezd és alvallalkozéinak nevét is kérjuk feltintetni.

A terv, mint szellemi alkotas az érvényben lévé torvények alapjan szerzéi jogi védelem alatt

all. Ennek megfeleléen a tervezé tudta és beleegyezése nélkiil a tervet megvaltoztatni nem
lehet.

Munkavédelmi tervfejezet

a/ Az épitési munkakkal kapcsolatos f6bb munkavédelmi szempontok
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A kivitelezés soran a vonatkozd munkanemekre az EKSZ, MSZ és OTSZ eléirasait kell
betartani. Az épitési munkat csak biztonsagos korilmények kozott, a balesetmentes
munkavégzés elbfeltételeinek megteremtése alapjan szabad megkezdeni és végezni. Az
eléirasoknak megfeleld6 munkavégzésért elsédlegesen a szakkivitelez6 a felel6s.
Amennyiben a kiviteli tervekben szerepldé megoldasok kdzll valamely miszaki megoldas
nem teljesen érthetd, ugy még a szerz8déskdtés idészakaban vegye fel a kapcsolatot a
tervezbvel, hogy ezek a kérdések egylttesen tisztazhatok legyenek. Amennyiben a
kivitelezés soran - elére nem lathatd okok miatt - térténik a tervben valtozas, mely
munkavédelmi vagy biztonsagtechnikai tervezést igényel, ugy a tervezét a kivitelezd tartozik
azonnal értesiteni.

A munkavégzés soran varhaté veszély-forrasokra az épitési munkaért felelés vezetd tartozik
a dolgozékat kioktatni, majd a munkavégzés soran a munkavédelmi és biztonsagtechnikai
el6irasok betartasat ellenérizni.

Az épités teljes idejére a kivitelezének gondoskodni kell a dolgozok szocialis ellatasardl kelld
szamu konténeres WC-vel, valamint biztositani kell az allando ivovizet, palackos vagy egyéb
maodon.

A jelen munkavédelmi fejezetben leirtakon tul, minden esetben a vonatkozé munkara be kell
tartani a vonatkozé ETI kiadvanyokban foglaltaknak, valamint az egyes anyagok kezelésére,
tarolasara és beépitésére vonatkozd elGirasokat. Berendezés, gépek esetében a
gépkonyvekben foglalt elirasok betartasa is kotelezé. Beépitésre csak szabvanyos anyagok
kerUlhetnek, szabvanytdl eltéré anyagok beépitése tilos.

b/ Féldmunkak, épitési munkak

A munkaarkok és munkagddrok megnyitasahoz elézetes feltarasokat kell végezni a
vezetékek és foldalatti Iétesitmények pontos helyének feltarasara. Meglévd kdozmiveket 2 m-
en belill megkdzeliteni csak a kdzmii Gzemeltetd képvisel6jének szakfeliigyelete mellett, kézi
erbvel szabad. Ismeretlen kdzm( vagy gazszivargas esetén a munkat - az Uzemeltetd
egyideji értesitése mellett - le kell allitani, tovabbfolytatas csak a helyzet egyértelmi
tisztdzasa, ill. a kézmitulajdonos hozzajarulasa alapjan lehetséges. Az el6z8ekben
ismertetett esetekben a problémat, a tett intézkedéseket és a munkavégzés
tovabbfolytatasanak irasos engedélyét az épitési naploban is régziteni szikséges.

A Kkivitelezés soran gondoskodni szikséges a keresztez6 koézmivek védelmérdl,
alatamasztasardl, kitamasztasardl, felfiggesztéserél vagy sziikség szerint a kivaltasrol. llyen
esetekben vagy a kdézmi vallalat szakfeligyel6je dont, vagy a tervezd értesitése szikséges.
A tervben szerepld ill. a koltségvetésben szereplé ducolasokat alkalmazni kell. A ducokat
duckereteket fel- és lejarasra igénybe venni tilos, ezt rogzitett létrakkal kell megoldani. A
ducokat a féldanyag visszapergésének megakadalyozasara a térszint félé min. 20 cm-rel ki
kell emelni. A kitermelt féldet kézvetlenll a munkaarok mentén tarolni tilos. A depodnia a
munkaarok szélétél min. 50 cm tavolsagban legyen, egyébként a bontasi engedélyben
szerepl6 deponalast lehet kialakitani. A ducolasi munka rendkivil balesetveszélyes, igy csak
megfeleléen kiképzett személy jelenlétében alakithatd ki, ill. végezhetd munka ducolas
védelme alatt. A munkaarokba a szikséges anyagokat, szerszamokat csak a biztonsagi
eléirasokat kielégité médon lehet lejuttatni.

Felazott, megsillyedt vagy egyenetlen talajon, munkaarok vagy munkagddor szakadé lapjan
belll mobil darut izemeltetni nem szabad, ilyen esetekben megfelel6 teherbirasu ideiglenes
alapozast kell kialakitani.

Eplletek melletti munkavégzésnél az épiilet allagat, allapotat elézetesen rogziteni
szUkséges (fénykép, videofelvétel). Az éplletek épitmeényt megkdzeliteni az MSZ 7487-ben
rogzitett médon, ill. tavolsagban lehet. Ahol ez nem tarthato elére nem lathatoé kérlilmények
miatt ott az Osszes érintettel egyeztetve felmentést az illetékes épitési hatosag
engedélyezhet.
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Jardak, gyalogos forgalmi helyek mellett végzett foldmunkanal a nyitott munkaarkokat koérdl
kell korlatozni, az éjszakai idészakra azokat ki kell vilagitani. Gépjarm( forgalmu utak mellett
végzett foldmunkanal a munkaarok korlattal valo elkeritését, jelzését, kivilagitasat meg kell
oldani, valamint biztositani kell a figyelmeztetd tablak kihelyezését a forgalomtechnikai terv,
ill. a vonatkozé kezel6i hozzajarulas szerint.

c/ Cséfektetés

A vezeték épitésével kapcsolatos anyagok és szerelvények a munkaarok padkajan csak
abban az esetben tarolhatdk, amennyiben erre a ducolas méretezve van. Ebben az esetben
is védeni kell a csdveket a begurulas ellen. A csévek munkaarokban torténé leengedését
150 mm-nél nagyobb atmér6 esetén csbbeemel§ daruval, vagy csélabakra szerelt
attételezett csigasorral kell végezni beton, acél, vagy ontoéttvas csdvek esetében.

Ez alatti atmérbk esetében atvetett kotéllel torténhet a csdvek leengedése. A csdveket az
arokba torténé leengedéskor minden esetben a horogra kotéllel, vagy csémegfogodval kell
rogziteni. Sérilt, elhasznalt, nem megfeleld kotéelemeket alkalmazni nem szabad, csak
terhelési proban megfeleld kotdzéelemek hasznalhaték.

A cséfektetés soran az eldirt tdmoritéseket, azok ellenérzését csak ducolt arokban szabad
végezni. A ducok kinyerése csak fokozatosan, a takarassal 6sszhangban torténhet. A
nyomasproba sikeres befejezéséig a ducolat visszabontdsa nem célszerli. A végleges
kiducolas a munkavezet6 ellenérzése mellett végezhetd.

/4 Uzem alatti vezetékeken végzett munkék

Uzemben 1évé vizvezetéknek vagy csatornanak azt a szakaszat, melyen a munkavégzés
torténik minden esetben ki kell zarni, kivéve a megfurassal torténd csatlakozast. Az tzemeld
vezeték kizarasat csak az lizemeltetd, vagy megbizottja végezheti el. A tolézar vagy szelep
elzarasa utan a vezetékben lév6 anyagot biztonsagosan el kell vezetni, a munkavégzés csak
ezutan kezdhet6 meg. Amennyiben az elzaras nem megfelel6, ugy kilén vakperem
beépitése is szlkségessé valhat. A csatornak elzarasa alatt a csapadék- vagy szennyviz
tovabbvezetésérél gondoskodni sziikséges. A szennyvizzel érintkezé dolgozéknak megfelelé
vizhatlan védéruhat kell biztositani, és véddoltasukrdl (Ti-Te) gondoskodni szikséges. A
csatornan végzett munkanal fekete-fehér 6lt6zési lehetéséget kell biztositani.

Akna fedlapokat felnyitni csak a sziikséges korilkorlatozas utan lehetséges. Koézuton
elézetesen a szikséges jelz6tablakat ki kell helyezni, és jelz6-6r biztositasa szikséges. A
fedlapokat a munka elvégzése utan vissza kell helyezni, nyitott akna még ideiglenesen sem
maradhat nyitva kortlkorlatozas nélkal.

Csatornaban t6rténé munkavégzés soran elsésorban a kiszell6ztetést kell megoldani, majd
ellenérzé vizsgalatokat kell végezni annak hatékonysagarol. Minden esetben gondoskodni
kell arrél, hogy a lent dolgozd kijuthasson veszély esetén (ment6kotél, kilsé ellenérzé
személy). Csatornaban gyufat gyujtani, dohanyozni, nyilt langgal vilagitani tilos. Vilagitas
céljara robbanasbiztos lampat kell alkalmazni.

Miskolc, 2017. aprilis ho

dr. Vincze Janos s.k.
vezetd tervez6d
Ksz. 05-506



