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Szöveges munkarészekSzöveges munkarészekSzöveges munkarészekSzöveges munkarészek    

1. Aláíró lap 
2. Tartalomjegyzék 
3. Tervezői nyilatkozatok 
 3.1. Tervező nyilatkozat  
 3.2. Környezetvédelmi tervezői nyilatkozat 
 3.3. Munkavédelmi tervező nyilatkozat 
 3.4. Biztonságtechnikai, egészségvédelmi tervfejezet 
 3.5. Tervezői kiegészítés 
4. Építész műleírás 
5. Tartószerkezeti munkarész külön tervdokumentáció 
6. Épületgépészeti munkarész külön tervdokumentáció 
7. Épületvillamossági munkarész külön tervdokumentáció 
8. Építész tervek 
 

RajRajRajRajzi munkarészekzi munkarészekzi munkarészekzi munkarészek    
 

Tervezett állapot 
E-1 Telepítés, Beépítési terv     1:200 
E-2 Geodéziai felmérés      1:200 
E-3 Fő épület Földszinti alaprajz     1:50 
E-4 Technológiai épületek Földszinti alaprajz   1:50 
E-5 Fő épület emeleti alaprajz     1:50 
E-6 Technológiai épületek fedélszékterv    1:50 
E-7 Fő épület tetőtéri alaprajz     1:50 
E-8 Fő épület fedélszékterv      1:50 
E-9 Fő épület tetőfelülnézet     1:50 
E-10 Technológiai épületek tetőfelülnézet    1:50 
E-11 AA Metszet, CC részmetszet     1:50 
E-12 BB Metszet       1:50 
E-13 Fő épület Északkeleti homlokzat    1:50 
E-14 Fő épület Északnyugati homlokzat    1:50 
E-15 Fő épület Délkeleti homlokzat     1:50 
E-16 Fő épület Délnyugati homlokzat    1:50 
E-17 Rétegrendek        
E-18 Borraktár épület homlokzatok, metszetek   1:50 
E-19 Vörösbor technológiai épület, homlokzat metszet  1:50 
E-20 Fő épület konszignációk     1:50 
E-21 Technológiai épület konszignációk    1:50 
E-22 Fő épület részletterv1      1:25 
E-23 Fő épület részletterv2      1:10 
E-24 Földes utcai kerítés tervei,     1:50 
E-25 Udvarterv       1:100 
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Építtető:Építtető:Építtető:Építtető:    
Három Kör Delta  kft.       ……………………………………… 
3530 Miskolc, Földes Ferenc utca 6. 
Képviseli: Radeczky János ügyvezető 
    
    
Generál tervezők:Generál tervezők:Generál tervezők:Generál tervezők:    
Építészet:Építészet:Építészet:Építészet:                                    
Szél Norbert       ……………………………………… 
okl. építészmérnök, okl. település szakmérnök 
(É-05-0424) 
Karcműhely kft. 
3528 Miskolc, Martin Károly u. 26. 
+36-20-3151453 
          
Varga Gábor       ……………………………………… 
építészmérnök 
Karcműhely kft. 
3528 Miskolc, Martin Károly u. 26. 
+36-20-9323988 
 

ÉÉÉÉlőzmény tervező, szakmai konzulenslőzmény tervező, szakmai konzulenslőzmény tervező, szakmai konzulenslőzmény tervező, szakmai konzulens::::                    
Lautner Emőke építész tervező     ……………………………………… 
LA-URBE kft. 
3525 Miskolc Patak utca 10 1/1 
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Szakági tervezők:Szakági tervezők:Szakági tervezők:Szakági tervezők:    
(A szakági tervezők aláírást a szakági munkarészek tartalmazzák.) 
 

Tartószerkezeti tervező:Tartószerkezeti tervező:Tartószerkezeti tervező:Tartószerkezeti tervező:                            
Janik Ottó       ..……………………………………. 
Janik Mérnöki Iroda kft. 
tartószerkezeti tervező (T-T-05-0504) 
3529 Miskolc, Budai József utca 60. 
 
 

Épületvillamosság:Épületvillamosság:Épületvillamosság:Épületvillamosság:                         
Münnich Gábor        
Villamosmérnök (05-0239) 
FÉNYESVÖLGY Kft. 
3535 Miskolc, Fényesvölgyi út 13. 

Tűzvédelem:Tűzvédelem:Tűzvédelem:Tűzvédelem:                                
Lőrincz Csaba       ……………………………………… 
építész tűzvédelmi szakértő 
I - 095 / 2013. 
3860. Encs, Kenyérgyári út 3. 
 

ÉpületÉpületÉpületÉpületgépészetgépészetgépészetgépészet::::                                    
Haász Áron        
gépészmérnök (G-05-01760) 
Energotrend  Kft. 
3527 Miskolc, Vágóhíd utca  14. 
 
 
TTTTechnológiaechnológiaechnológiaechnológia    
Lovassy György        
okl. élelmiszeripari mérnök 
67/1997 KÉE 
Cím: 3533 Miskolc,Olvasztár utca 14. 
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Építtető:Építtető:Építtető:Építtető:    
Három Kör Delta kft.  
3530 Miskolc Földes Ferenc utca 6. 
Képviseli: Radeczky János ügyvezető 
    
Generál tervezők:Generál tervezők:Generál tervezők:Generál tervezők:    
Építészet:Építészet:Építészet:Építészet:    
Szél Norbert 
okl. építészmérnök, okl. település szakmérnök 
(É-05-0424) 
Karcműhely kft. 
3528 Miskolc, Martin Károly u. 26. 
+36-20-3151453 
 
Varga Gábor 
építészmérnök 
Karcműhely kft. 
3528 Miskolc, Martin Károly u. 26. 
+36-20-9323988 
 
A tervezett építési tevékenység megnevezése:A tervezett építési tevékenység megnevezése:A tervezett építési tevékenység megnevezése:A tervezett építési tevékenység megnevezése:  
Földes Ferenc utcában kialakítandó Avasi présház és kiszolgáló épületeinek építése 
 
Tervezett építmény helye:Tervezett építmény helye:Tervezett építmény helye:Tervezett építmény helye:  
3530 Miskolc, Földes Ferenc utca (hrsz.:8688) 
 
Tervezett építmény környezetet meghatározó jellemzői, védettségi minősítéseTervezett építmény környezetet meghatározó jellemzői, védettségi minősítéseTervezett építmény környezetet meghatározó jellemzői, védettségi minősítéseTervezett építmény környezetet meghatározó jellemzői, védettségi minősítése::::- 
 
 
Alulírott tervező kijelentem, hogy építtető részére végzett tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a 
vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi 
előírásoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék elvezetőkre vonatkozó követelményeknek, továbbá az 
égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelmények teljesítésének módja tárgyában nem egyeztettem az érintett 
kéményseprő ipari közszolgáltatóval. 
 
A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges. 
 
A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás nem került alkalmazásra. 
(A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy 
számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű és az adott tervezési feladatra azonos módszer került 
alkalmazásra a hatások (terhek) és az ellenállások (teherbírás) megállapítására és az a tervezés során teljes 
körűen lett alkalmazva.) 
 
Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az ÉTV. 31.§ (2) bekezdés c)-h) pontjában 
meghatározott (mechanikai ellenállás és stabilitás, tűzbiztonság, higiénia, egészség – és környezetvédelem, 
használati biztonság, zaj és rezgés elleni védelem, energiatakarékosság és hővédelem) követelményeit 
figyelembe vette. 
 



 
Jogszabályban meghatározott esetekben a betervezett építési célú termékekre vonatkozó jóváhagyott műszaki 
specifikáció típusa:- 
 
Az építési, bontási tevékenységgel érintett épület nem tartalmaz azbesztet. 
 
 
A fentieken túl a tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak. 
 
A tervezés és a kivitelezés során a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő 
betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló rendelet 
betartandó, melynek értelmében a tervben megjelölt anyagok teljesítmény nyilatkozatát a kivitelezőnek be kell 
szerezni. A betervezett anyagok csak azokkal megegyező, vagy annál kedvezőbb műszaki tartalmú anyagokra 
cserélhetőek a felelős műszaki vezető jóváhagyásával. Az ily módon cserélni kívánt anyagok teljesítmény 
nyilatkozatát a beépítést/felhasználást megelőzően a kivitelezőnek be kell szerezni és a felelős műszaki 
vezetővel jóvá kell hagyatni. 
 
Egyben kijelentem, hogy a tervezést a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az 
építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályiról szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletben meghatározott 
tevékenységi körömön belül végeztem. 
 

Miskolc, 2017. február        
……………………………………… 

Szél Norbert 
Okl. építészmérnök, okl. településmérnök 

(É-05-0424) 
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Építtető:Építtető:Építtető:Építtető:    
Három Kör Delta kft.  
3530 Miskolc Földes Ferenc utca 6. 
Képviseli: Radeczky János ügyvezető 
    
Generál tervezők:Generál tervezők:Generál tervezők:Generál tervezők:    
Építészet:Építészet:Építészet:Építészet:    
Szél Norbert 
okl. építészmérnök, okl. település szakmérnök 
(É-05-0424) 
Karcműhely kft. 
3528 Miskolc, Martin Károly u. 26. 
+36-20-3151453 
 
Varga Gábor 
építészmérnök 
Karcműhely kft. 
3528 Miskolc, Martin Károly u. 26. 
+36-20-9323988 
 
A tervezett építési tevékenység megnevezése:A tervezett építési tevékenység megnevezése:A tervezett építési tevékenység megnevezése:A tervezett építési tevékenység megnevezése:  
Földes Ferenc utcában kialakítandó Avasi présház és kiszolgáló épületeinek építése 
 
Tervezett Tervezett Tervezett Tervezett építmény helye:építmény helye:építmény helye:építmény helye:  
3530 Miskolc, Földes Ferenc utca (hrsz.:8688) 
 
2. A bontás és az építés során keletkező hulladékok ismertetése:2. A bontás és az építés során keletkező hulladékok ismertetése:2. A bontás és az építés során keletkező hulladékok ismertetése:2. A bontás és az építés során keletkező hulladékok ismertetése:    
 

2.1. Nem veszélyes bontási és építési hulladék2.1. Nem veszélyes bontási és építési hulladék2.1. Nem veszélyes bontási és építési hulladék2.1. Nem veszélyes bontási és építési hulladék    
 
Az építési és a bontási hulladékok kezelésének részletes szabályait a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes 
rendelet tartalmazza. E rendelet 4. számú melléklete alapján történik az építési és bontási hulladékok 
csoportosítása. 
Az építési hulladékok mennyiségének nyilvántartásánál a 164/2003. (X.18/) Korm. rendelet előírásait is 
szükséges betartani. 

        



 
    
2.2. Vonatkozó jogszabályok2.2. Vonatkozó jogszabályok2.2. Vonatkozó jogszabályok2.2. Vonatkozó jogszabályok    
 

45/2004. (VII. 26.) BM45/2004. (VII. 26.) BM45/2004. (VII. 26.) BM45/2004. (VII. 26.) BM----KvVM rendeletKvVM rendeletKvVM rendeletKvVM rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt határértékeket a bontási és építési 
munkák befejezését követően, amennyiben a keletkező hulladékok mennyisége meghaladja, a kivitelező 
köteles elkészíteni a ténylegesen keletkező hulladékokra vonatkozó Bontási hulladék nyilvántartó lapot 
illetve az Építési hulladék nyilvántartó lapot (Függelék). 

Amennyiben a hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el a küszöbértéket, a kivitelező mentesül a fent 
ismertetett kötelezettségek alól.  

 
164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet 3.§-a értelmében a kivitelezőnek naprakész nyilvántartást kell vezetnie a 

bontás és építkezés során keletkező hulladék mennyiségéről és összetételéről. A keletkező nem 
veszélyes hulladékról a rendelet 1. számú melléklet1. számú melléklet1. számú melléklet1. számú mellékletének 1. pontja szerinti adattartalommal kell 
nyilvántartást vezetni. 

 
164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet 2. számú melléklete164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet 2. számú melléklete164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet 2. számú melléklete164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerint kell az adatszolgáltatást teljesíteni, 

amennyiben a kivitelezés során, a munkaterületen keletkezett hulladékok összes mennyisége 
meghaladja nem veszélyes hulladékok esetén a 2000 kg/év; vagy nem veszélyes bontási és építési 
hulladékok esetében az 5000 kg/év mennyiséget, a kivitelező rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett.  

 
164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet 3. számú melléklet164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet 3. számú melléklet164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet 3. számú melléklet164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet 3. számú melléklete szerint kell adatszolgáltatást teljesíteni a bontás és 

az építkezés során a kivitelezőnek. 
 

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet előírásainak betartásával a nem hasznosított vagy nem hasznosítható 
bontási és építési hulladék kizárólag inert vagy nem veszélyes hulladéklerakón helyezhető el. 

 
Az adatszolgáltatást az illetékes Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőségre kell benyújtani.  
 

2.3. Hulladékgyűjtés és szállítás2.3. Hulladékgyűjtés és szállítás2.3. Hulladékgyűjtés és szállítás2.3. Hulladékgyűjtés és szállítás    
 

A nem hasznosított vagy nem hasznosítható bontási és építési hulladék kizárólag inert vagy nem veszélyes 
hulladéklerakón helyezhető el, a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet előírásainak betartásával.   
A keletkező hulladékot a területileg illetékes, legközelebbi Hulladékkezelő Centrumba javasolt beszállítani a 
közelség elve alapján. 
 
A munkagépekből esetlegesen elcsepegő üzemanyagot, kenőanyagot, hidraulika-olajat, fékfolyadékot és 
hűtőfolyadékot „veszélyes hulladék” feliratú 200 l-es acél fém hordókban szükséges tárolni. 
A lemezhordókban a veszélyes hulladékok tárolása műanyag zsákokban fog történni.  
A lemezhordókat beton alapon kell elhelyezni.A lemezhordókat beton alapon kell elhelyezni.A lemezhordókat beton alapon kell elhelyezni.A lemezhordókat beton alapon kell elhelyezni.    

 
3. Függelék:3. Függelék:3. Függelék:3. Függelék:    

A 45/2004. (VII. 26.) BM-KVVM EGYÜTTES RENDELETHEZ, ÉPÍTÉSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP 
 

Miskolc, 2017. február        
……………………………………… 

Szél Norbert 
Okl. építészmérnök, okl. településmérnök 

(É-05-0424) 
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Építtető:Építtető:Építtető:Építtető:    
Három Kör Delta kft.  
3530 Miskolc Földes Ferenc utca 6. 
Képviseli: Radeczky János ügyvezető 
    
Generál tervezők:Generál tervezők:Generál tervezők:Generál tervezők:    
Építészet:Építészet:Építészet:Építészet:    
Szél Norbert 
okl. építészmérnök, okl. település szakmérnök 
(É-05-0424) 
Karcműhely kft. 
3528 Miskolc, Martin Károly u. 26. 
+36-20-3151453 
 
Varga Gábor 
építészmérnök 
Karcműhely kft. 
3528 Miskolc, Martin Károly u. 26. 
+36-20-9323988 
 
A tervezett építési tevékenység megnevezése:A tervezett építési tevékenység megnevezése:A tervezett építési tevékenység megnevezése:A tervezett építési tevékenység megnevezése:  
Földes Ferenc utcában kialakítandó Avasi présház és kiszolgáló épületeinek építése 
 
Tervezett építmény helye:Tervezett építmény helye:Tervezett építmény helye:Tervezett építmény helye:  
3530 Miskolc, Földes Ferenc utca (hrsz.:8688) 
 
A 93/1993. sz. törvény a munkavédelemről előírja, hogy a tervek munkavédelmi megfelelőségét a tervezői 
nyilatkozat szavatolja. 
Ennek értelmében kijelentjük, hogy a tervdokumentáció a létesítmény biztonságos üzemeltetésére és 
tervezésére vonatkozó munkavédelmi óvórendszabályok, szabványok és hatósági előírások alapján készült. 
 

Miskolc, 2017. február        
……………………………………… 

Szél Norbert 
Okl. építészmérnök, okl. településmérnök 

(É-05-0424) 
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Az építőipari kivitelezési munkák végzése során az alább felsorolt jogszabályokban előírtakat kell betartani: 
-  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. sz. törvény (Mvt.) 
-  a többször módosított 1997.évi LXXVIII. Törvény (Étv.) az épített környezet alakításáról és védelméről 
szólóan, 
-  Az építési munkahelyeken és az építési munkafolyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002.(II.28) SzCsM-EüM együttes rendelet 
- MSZ 04-900:1989 Építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei, 
-  MSZ 6292 szabvány a Gázpalackok kezeléséről, tárolásáról és szállításáról, 
- Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ) 
-  Emelőgép Biztonsági Szabályzat (EBSZ) 
-  28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (OTSZ) 
- 66/2005 ( XII.22. ) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi 
és biztonsági követelményekről, 
-  25/1998 (XII.127.) EüM rendelete az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás 
minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről. 
- a többszörösen módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet (OTÉK) 
-  312/2012. (XI. 8.) Kormány Rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról. 
-  a 244/2006. (II.13.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői 
szakma gyakorlásáról részletes szabályairól 
-  a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, 
 
Ennek értelmében kijelentjük, hogy a fenti tervdokumentáció a létesítmény biztonságos üzemeltetésére és 
tervezésére vonatkozó óvórendszabályok, szabványok és hatósági előírások alapján készült. 
 
 

Miskolc, 2017. február         
……………………………………… 

Szél Norbert 
Okl. építészmérnök, okl. településmérnök 

(É-05-0424) 
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Koordinátor kinevezése: 
 
A kivitelező az alábbi munkáltatót és személyt (eket) nevezi ki "koordinátori" feladatok végzésére a kivitelezési 
munkák végzésének az időtartamára: 
 
…………………………………………………………………….. 
 
A koordinátor indokolt javaslatait a mindenkor felelős építésvezető a biztonságért viselt felelőssége keretében 
érvényesíti. 
 
A koordinátor feladatai az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben a következők: 
 
A meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolása annak érdekében, hogy a munkáltató és - 
amennyiben a munkavállalók érdekében ez szükséges, hogy a munkát személyesen végző önálló vállalkozók 
ezen megállapított biztonsági és egészségvédelmi tervben meghatározottakat megvalósítsák. 
 
Indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez, visszajelzés a terv készítője 
fele, azzal történő egyeztetés annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzák a munkák 
előrehaladásából, illetve a körülmények változásából adódóan az egészséges és biztonságos munkavégzés 
követelményeit. 
 
Közreműködés az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően felvonuló 
munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában, figyelemmel a közös munkaterületen több munkáltató 
általi foglalkoztatásra megfogalmazott felelősségi szabályokra. Az alvállalkozók csak a szükséges egyeztetés 
után (szerződésük munkavédelmi fejezetének aláírása után) kezdhetik meg a tevékenységüket a területen. 
 
A munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása. 
 
A szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkahelyre kizárólag csak az arra 
jogosultak léphessenek be. 
 
A koordinátor feladata az alvállalkozók felelős vezetőjének az első, alap oktatás (tájékoztatás) megtétele. A 
további oktatásokat a munkavállalóknak a saját munkavezetőik tartják. 
 
Az építési területen munkát végző alvállalkozók csak úgy végezhetnek munkatevékenvséget, ha közülük a 
munkavégzés teljes időtartama alatt kinevezésre került és jelen is van megfelelő döntéssel bíró munkairányító. 
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HATÁLYOSSÁG, HIVATKOZÁSOK 
 
A biztonsági és egészségvédelmi terv hatálya: 
 
A terv hatálya kiterjed minden olyan munkavállalóra, munkáltatóra (alvállalkozóra, vállalkozóra, beszállítóra), 
irányító személyekre, látogatókra és ideiglenes jelleggel a munkaterületen tartózkodó személyekre, akik 
munkavégzés vagy egyéb az építés-kivitelezési munkákkal közvetlen, vagy közvetett okból a munkaterületen 
tartózkodnak, munkát végeznek. A biztonsági és egészségvédelmi tervben foglalt követelményeket a biztonsági 
feladatokat összehangoló, és ezen terv 3.1. fejezetében meghatározott ,.koordinátor”, valamint az ott lévő 
építésvezető hangolja össze a területen tevékenvséget végző különböző vállalkozásokkal. A feladatok 
koordinálására csak egy munkáltató kerülhet kinevezésre. Ezen biztonsági és egészségvédelmi tervtől eltérő, 
vagy ebben nem szereplő tevékenységek esetén a szükséges változtatások és utasítások, módosítások 
megtétele is a kinevezett koordinátor feladatai közé tartozik. A koordinátor és az építésvezető a biztonsági 
feladatokat minden esetben kötelezően a különböző alvállalkozók, valamint egyéb, építési területen munkát 
végző vállalkozások által megnyitott építési naplóiban (igazodva a biztonsági és egészségvédelmi tervben 
leírtakhoz) köteles írásban is lefektetni - meghatározni. 
 
Kockázatértékelés: 
 
Miután ezen terv előírásai csak azokat a követelményeket tudják megadni, amelyek általános esetre elvárható 
legminimálisabb biztonsági szint elérését célozzák, a biztonság növelése céljából szükség van minden egyes 
tevékenységnél az egyes résztevékenységeket végző alvállalkozók egyedi munkavégzésére - tevékenységére 
vonatkozó kockázatértékeléseik, munkavégzésük összehangolására. Ennek meglétét építési naplóban még a 
munka megkezdése előtt rögzíteni kell! 
 
Hivatkozott jogszabályok: 
 
Az építés-kivitelezésének teljes időtartama alatt kötelező érvénnyel kell alkalmazni, illetve betartani/betartatni a 
következő jogszabályokban rögzítetteket: 
 
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) 
MüM rendelettel, 
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről, 
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek 
minimális szintjéről, 
18/2001. (IV. 28.) EüM rendelet a munkavállalóknak a munka közbeni zajexpozíció okozta kockázatok elleni 
védelméről, 
1999. évi XLll. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 
egyes szabályairól, 
2/1998. (1. 16.) rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekrő1, 
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról, 
29/2001. (Xll. 23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a 
zajkibocsátás mérési módszeréről, 
65/1999. (Xll. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának 
minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről, 
- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól, 



 
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 
16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és minőségük tanúsításáról, 
143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról, 
31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról, 
47/1999. (VIll. 04.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról, 
72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról, 
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról, 
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) 
- 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, 
a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól 
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális 
szintjéről 
 
ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 
 
1. Az építési munkahelyeken biztosítandó minimális követelmények 
 
Az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani. 
A munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, meg kell határozni a 
közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat. 
Gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az eszközök és berendezések 
rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról. 
Az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani. Biztosítani kell szabályos tárolásukat, különös 
tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre. 
Azokat az anyagokat, berendezéseket és általában minden olyan elemet, amelyek bármilyen módon mozogva 
vagy elmozdulva - hátrányosan befolyásolhatják a munkavállalók biztonságát, illetve egészségét megfelelő és 
biztonságos módon stabilizálni kell. 
Az építményeket és azok részeit a segédszerkezeteket, az állványokat, a feljárókat, a munkaeszközöket és más 
berendezéseket úgy kell méretezni, felállítani, megtámasztani, aládúcolni, lehorgonyozni, kialakítani, hogy a 
fellépő terhelés elviselésére, illetve átadására alkalmasak legyenek. 
Az építményeket és azok részeit csak megszilárdulásuk, a szükséges kötések kialakulása és mindezek 
vizsgálata után szabad megterhelni, munkahely céljára vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasználni. 
Építési munkagödrök. árkok falait - a talajállékonyságot figyelembe véve - úgy kell kitámasztani, rézsűzni vagy 
más megoldással biztosítani, hogy azok az építkezés valamennyi szakaszában biztosan megőrizzék 
állékonyságukat. 
A segédszerkezetek, állványok, illetve munkagödrök és árkok állékonyságát és teherbíró képességét 
rendszeresen ellenőrizni kell. 
A nem kellően ellenálló anyagból kialakított felület megközelítése csak akkor megengedett. ha megfelelő 
felszerelések vagy eszközök lehetővé teszik a munka biztonságos elvégzését. 
A villamos szerelvényeket úgy kell tervezni, elkészíteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tűz- vagy 
robbanásveszélyt. A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat megfelelően védeni kell a 
közvetett vagy közvetlen érintésből eredő villamos áramütéssel szemben. 
A berendezések és védőkészülékek tervezésénél, elkészítésénél és megválasztásánál figyelembe kell venni az 
elosztásra kerülő energia típusát és teljesítményét a külső körülményeket és a szerelvények kezelését végzők 
szakmai ismeretét, illetve a megközelítés szükségességét. 
Veszély esetére a munkát végzőknek lehetőséget kell biztosítani valamennyi munkahely lehető leggyorsabb és 
legbiztonságosabb elhagyására. 
A munkavállaló nem végezhet egyedül munkát olyan munkaterületen, ahol a levegő összetételéből adódóan 
bármilyen veszély fennállhat. Az ilyen körülmények közötti munkavégzésnél a munkavállalót folyamatosan 
kívülről figyelemmel kell kísérni, és meg kell tenni minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy 
amennyiben szükséges, azonnali hatékony segítséget kaphasson. 
 
2. A munkahely kialakítása 
 
Szellőztetés 
Biztosítani kell a szükséges mennyiségű friss levegőt, figyelembe véve az alkalmazott munkamódszereket és a 



 
munkavállalókkal szembeni fizikai megterhelést. 
Ahol a levegő szennyezettsége. illetve elhasználódása kizárólag emberi ott tartózkodásból ered, 
munkavállalónként legalább az alábbi friss levegő-térfogat áramot kell a helyiségbe betáplálni, vagy annak 
bejutását biztosítani. 
 
 

Szellemi munka: 
Könnyű fizikai munka: 
Közepesen nehéz fizikai munka: 
Nehéz fizikai munka: 
 

legkisebb térfogat/fő/m3/h: 30 
legkisebb térfogat/fő/m3/h: 30 
legkisebb térfogat/fő/m3/h: 40 
legkisebb térfogat/fő/m3/h: 50 
 

 
Mesterséges szellőztetés esetén. a szellőztetés módjának, jellegének, mértékének meghatározásakor figyelembe 
kell venni a munkatérben, illetve helyiségben munkát végzők számát, a munkavállalók fizikai megterhelését, a 
tevékenység, a technológia jellegét, a légszennyezettség mértékét, illetve az időegység alatt felszabaduló 
szennyezőanyag tömegét és a munkatér vagy helyiség légtérfogatát. 
A szellőztetési rendszerek üzembehelyezése során [Mvt. 21. § (2) (bekezdése) mérésekkel kell meggyőződni az 
elegendő mennyiségű és minőségű levegő meglétéről. Az ezt tanúsító mérési dokumentumok megőrzéséről a 
munkáltató gondoskodik. A munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén a mérési dokumentumokat át kell adni 
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes városi (fővárosi kerületi) intézetének. 
 
Munkavégzés veszélyes körülmények között 
Fizikai (zaj, egésztest és kéz-, karrezgés, megvilágítás, ionizáló és nem ionizáló sugárzás, elektromágneses tér, 
magas légköri nyomás) és kémiai (gázok, gőzök, porok, aeroszolok okozta légszennyezés) kóroki tényezők 
előfordulásával járó munkavégzés során biztosítani kell az egészséget nem veszélyeztető biztonságos 
munkafeltételeket. 
Amennyiben a munkavállalónak olyan helyre kell belépnie, illetve munkavégzés céljából vagy azzal 
összefüggésben tartózkodnia, ahol a légtér egészségre ártalmas mérgező anyagokat (gázok, gőzök, porok, 
aeroszolok) tartalmazhat, oxigénhiányos, robbanásveszélyes vagy gyúlékony lehet, a munkaterület sajátosságait 
figyelembe véve a belépés előtt. vagy az ott-tartózkodás alatt kell meggyőződni a megfelelő mennyiségű, 
minőségű (összetételű) levegő meglétéről, az egészséges és biztonságos légállapotokról. 
A munkavállaló nem végezhet egyedül munkát olyan munkaterületen, ahol a levegő összetételéből adódóan 
bármilyen veszély fennállhat. Az ilyen körülmények közötti munkavégzésnél a munkavállalót folyamatosan 
kívülről figyelemmel kell kísérni, és meg kell tenni minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy 
amennyiben szükséges, azonnali hatékony segítséget kaphasson. 
 
Hőmérséklet 
 
A munkavégzés teljes időtartalma alatt az alkalmazott munkamódszereket, a munka jellegét és az ott dolgozó 
munkavállalók megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet számára megfelelő hőmérsékletet kell 
biztosítani. 
A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési intézkedéseket kell tenni. 
Óránként legalább 5, de legfeljebb] 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni, ha a munkahelyen a munkahelyi klíma 
a 24 oC (K) EH értéket meghaladja, valamint a hidegnek minősülő munkahelyen. 
A munkahely hidegnek minősül, ha a hőmérséklet a munkaidő 50%-ánál hosszabb időtartamban, szabadtéri 
munkahelyen a +4 oC-ot, illetve zárttéri munkahelyen a +10 oC -ot nem éri el. 
Ha a munkahelyi klíma zárttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 oC (K) EH értéket meghaladja, a 
munkavállalók részére igény szerint, de legalább fél óránként védőitalt kell biztosítani. A folyadékveszteséget 
áltálában 14-16 oC hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített, 
alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy az mesterséges 
édesítőszerrel ízesített. 
A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállaló részére +50 oC hőmérsékletű teát kell szolgáltatni. A tea 
ízesítéséhez az előző bekezdésben elöírtak figyelembevételével cukrot, illetve édesítőszert kell biztosítani. 
A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a munkavállalók létszámát elérő mennyiségben személyenként, és 
egyéni használatra kiadott ivópoharakról kel1 gondoskodni. A védőital. valamint a tea készítése, tárolása, 
kiszolgálása a közegészségügyi követelmények megtartásával történhet. 



 
 
Az építési munkahelyek, helyiségek és közlekedési utak természetes és mesterséges megvilágítása: 
A munkahelyeknek, helyiségeknek és közlekedési utaknak amennyire az lehetséges, természetes 
megvilágítással kell rendelkezniük. Éjszaka megfelelő és elégséges mesterséges megvilágítást kell biztosítani, 
valamint akkor is, ha a nappali természetes fény nem elegendő. Ahol szükséges ütéssel szemben védett, 
hordozható fényforrásokról kell gondoskodni. 
Az alkalmazott, mesterséges fény színhőmérséklete nem befolyásolhatja, illetve nem változtathatja meg a 
biztonsági és egészségvédelmi jelzések észlelhetőségét. 
Az építési munkahelyeken és az építési munkahelyek közlekedési útjain az alábbi közepes megvilágítási 
erősségeket kell biztosítani: 
 

Magasépítés 
Mélyépítés 
Acél- és fémszerkezetek szerelése 
Tartózkodó- és szociális helyiségek 
Irodahelyiségek 
 

közepes megvilágítási erősség: 20 lux 
közepes megvilágítási erősség: 20 lux 
közepes megvilágítási erősség: 30 lux 
közepes megvilágítási erősség: 100-200 lux 
közepes megvilágítási erősség: 50 lux 
 

 
Szabadban végzett egyes építési tevékenységeknél az alábbi közepes megvilágítási erősségeket kell biztosítani: 
 
Szerelési munka: 
 

durva 
közepes 
finom 
felületmegmunkálás - felületfestés 
 

közepes megvilágítási erősség: 200 lux 
közepes megvilágítási erősség: 300 lux 
közepes megvilágítási erősség: 500 lux 
közepes megvilágítási erősség: 500 lux 
 

 
A helyiségek, munkahelyek és közlekedési utak világítási szerelvényeit úgy kell elhelyezni, felszerelni, hogy a 
szerelvények balesetet ne okozhassanak. 
Az olyan helyiségeket, munkahelyeket és közlekedési utakat, ahol a munkavállalók a mesterséges világítás 
kimaradása esetén veszélynek vannak kitéve, megfelelő erősségű szükség-megvilágítással kell ellátni. E 
világítás olyan legyen, hogy a munkavállalók a kijelölt menekülési utak használatával a munkahelyet 
biztonságosan el tudják hagyni. 
 
Ajtók és kapuk 
A vészkijárati útvonalakban elhelyezkedő ajtókat jelölésekkel kell ellátni. Biztosítani kell, hogy ezek az ajtók 
belülről, külön segítség nélkül nyithatóak legyenek amikor a munkahelyen munkavállalók, illetve a munkavégzés 
hatókörében lévő más személyek tartózkodnak. 
A járműforgalom számára szolgáló kapuk közvetlen közelében megfelelő ajtót kell kialakítani a gyalog 
közlekedők részére kivéve, ha a járműforgalmat szolgáló kapukon biztonságos az áthaladás. Ezeket az ajtókat 
feltűnő jelzéssel kell ellátni, állandóan szabadon kell hagyni és biztosítani kell, hogy azok ne legyenek 
eltorlaszolhatóak. 
 
Közlekedőutak - veszélyes területek 
 
A munkahelyekhez vezető utakat a járműforgalom számára megnyitott közlekedési utakat úgy kell kialakítani. 
hogy azok megfelelő teherbírásúak, a rajtuk lebonyolódó közlekedési és szállítási feladatok szempontjából 
elegendő szélességűek, lyukaktól, gödröktől mentesek legyenek. 
A munkavégzés helyszínének megközelítését úgy kell megoldani - amennyiben ez csak szintkülönbség 
áthidalásával biztosítható -, hogy az a biztonságos közlekedés követelményeit kielégítse. 
A munkahelyeknek és a közlekedési utaknak a szeméttől, törmeléktől és építési anyagmaradéktól mentesnek kell 
lenniük. 
A munkahelyeket és a közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy azok a lehulló tárgyaktól védettek legyenek. 
Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tárolni. hogy az a munkát és a biztonságos 
közlekedést ne zavarja. a segédszerkezet állóképességét ne veszélyeztesse. 



 
A közlekedőutakat - beleértve a lépcsőket, rögzített létrákat és a rakodókat - úgy kell méretezni, elhelyezni, illetve 
kialakítani. hogy azok a rendeltetésüknek megfelelően könnyen, biztonságosan használhatóak legyenek és a 
környezetükben foglalkoztatottak veszélyeztetése nélkül megfelelő hozzájutást biztosítsanak. 
 
Tisztálkodó- és mellékhelyiségek: 
 
Öltözők és öltözőszekrények 
 
A munkavállalók részére megfelelő öltözőt kell biztosítani. 
Az öltözőknek könnyen megközelíthetőnek kell lenniük, azokat ülőhelyekkel kell ellátni. 
Az előző bekezdés alatt meghatározott öltözőnek megfelelő méretűnek kel1 lennie. és azt el kell látni olyan 
berendezéssel amely biztosítja, hogy valamennyi munkavállaló a munkaruháját, egyéni védőeszközeit 
megszáríthassa, valamint a saját ruházatát és személyes tárgyait a munkavégzés időtartama alatt elzárva 
tarthassa. 
Amennyiben a körülmények (pl. veszélyes anyagok, nedvesség, szennyeződés) azt megkívánják, lehetővé kell 
tenni a munkaruhának és az egyéni védőeszközöknek a munkavállaló saját ruhájától és ingóságaitól elkülönített 
helyen való őrzését. 
Az öltöző alapterületét úgy kell kialakítani. hogy az ott öltöző munkavállalók egymást ne akadályozzák. 
Öltözőszekrényenként legalább 0.50 m2 szabad alapterületet kell biztosítani. Az öltözéshez széket vagy padot 
kell biztosítani. Az öltöző minimális alapterülete 6 m2. 
Az öltözőket nők és férfiak részére el kell választani, illetve elkülönített használatukat biztosítani kell. 10 fő 
munkavállaló alatt női-férfi közös, de nem egy időben használható öltözőt lehet kialakítani. 
 
Zuhanyozók és mosdási lehetőségek 
 
Ha 10 vagy több munkavállaló két hétnél hosszabb ideig végez egyidejűleg munkát. akkor a munkáltatónak 
mosdóhelyiséget kell biztosítani a részükre. 
A mosdóhelyiségben 5 fő munkavállalónként falimosdót. 20 munkavállalónként 1 zuhanyozót kell hideg, illetve 
meleg folyóvízzel kialakítani. A mosdóhelyiséget szellőztetni, világítani és fűteni kell. A biztosítandó hőmérséklet 
21 o C. 
A nők és férfiak részére külön zuhanyozókat vagy a zuhanyozók elkülönített használatát kell biztosítani. 
A zuhanyozó megfelelő méretű legyen ahhoz. hogy valamennyi munkavállaló számára lehetővé tegye a higiéniai 
követelményeknek megfelelő tisztálkodást. 
A zuhanyozókat hideg és meleg folyóvízzel kell ellátni. 
 
Illemhelyek és kézmosók 
 
A munkahelyek szomszédságában a munkavállalók részére elkülönített helyiségben kézmosóval ellátott 
illemhelyet kell biztosítani. 
A nők és a férfiak részére külön illemhelyek álljanak rendelkezésre. 
Valamennyi építési munkahelyen, illetve annak közvetlen közelében legalább egy belülről zárható illemhelyet kell 
biztosítani. 
Ha a munkáltató az építési munkahelyen 15 fő feletti létszámot folyamatosan foglalkoztat, elegendő számban 
illemhelyet, vizeldét és kézmosási lehetőséget kell biztosítania. Abban a helyiségben, ahol ezeket elhelyezték 
szellőztetést, világítást. 
 
A gyalogos-, illetve az áruforgalom céljára használt utakat - beleértve azokat is, amelyek fel- és lerakodásra 
szolgálnak - az igénybe vevők számának és a tevékenység típusának megfelelően kell méretezni. 
Ha a közlekedő utakon szállítóeszközt használnak, a gyalog közlekedők részére megfelelő biztonsági távolságot 
kell kialakítani, vagy védőszerkezetet kell felszerelni. 
Az utakat egyértelműen ki kell jelölni, azok állapotát rendszeresen kell ellenőrizni, illetve azokat megfelelően 
karban kell tartani. 
1 méter távolságot kell hagyni a járműforgalomra szolgáló utak, az ajtók, a kapuk és a gyalog közlekedők részére 
szolgáló átjárók, folyosók és lépcsőházak között. A beépített erőgéppel rendelkező járművek és szállítóeszközök 
közlekedési útjait úgy kell kialakítani, hogy azok az ajtóktól, kapuktól, átjáróktól lépcsőkilépőktől legalább 1.00 
méterre vezessenek el. 



 
Ha az építési munkahely egyes területeire a belépés korlátozott, azokat el kell keríteni a belépési engedéllyel 
nem rendelkezők belépésének megakadályozására. 
Megfelelő intézkedéseket kell tenni a veszélyes területekre való belépésre feljogosított munkavállalók védelmére. 
A veszélyes területeket jól láthatóan kell megjelölni. 
 
A munkavégzés helyén a mozgáshoz biztosítandó szabad tér 
 
A munkavégzés területét olyan méretűre kell kialakítani, hogy az megfelelő mozgási szabadságot adjon a 
munkavállalóknak munkájuk elvégzéséhez, figyelembevéve az ott lévő szükséges berendezéseket és 
tartozékokat is. 
A minimálisan biztosítandó szabad felület 1.5 m2, amelyből a szélességi méret értéke 1,0 m. 
Ha építéstechnikai okokból az előző bekezdésben meghatározott méretet nem lehet betartani, akkor a 
munkavállalók részére a munkahelyükhöz a lehető legközelebb azonos méretű mozgásterületet kell biztosítani. 
 
Elsősegély 
A munkáltatónak biztosítania kell az elsősegély-nyújtási lehetőséget és azt, hogy a munkavállalók közül kiképzett 
és vizsgázott, elsősegélynyújtásra kijelölt személy mindig rendelkezésre álljon. 
Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett 
munkavállalókat orvosi kezelésre bármikor el lehessen szállítani. 
Elsősegélynyújtó helyiséget kell kialakítani. Elsősegélynyújtó helyiség létesítési kötelezettsége akkor áll fenn, ha 
az építési munkahelyen egyidejűleg több mint 50 munkavállalót foglalkoztatnak. E helyiséget úgy kell kialakítani, 
hogy oda hordágy a rajta fekvő sérülttel - könnyen bevihető legyen. 
Az elsősegélynyújtó helyiségeket el kell látni megfelelő elsősegélynyújtó felszerelésekkel és berendezésekkel. 
Az elsősegélynyújtó felszerelések őrzési helyeit jelölni kell, és azokhoz könnyű hozzáférést kell biztosítani. 
Jól látható helyen és jelöléssel fel kell tüntetni a legközelebbi mentőszolgálat címét és telefonszámát. 
 
Rendszeres takarítást, illetve az október 15. és április 15. közötti időszakban fűtést kell biztosítani. Pihenők, 
illetve tartózkodók 
Gondoskodni kell a munkavállalók számára könnyen elérhető pihenőhelyiségekről, illetve tartózkodóról. 
A pihenőknek, illetve tartózkodóknak megfelelő nagyságúaknak kell lenniük. és azokat fel kell szerelni a 
munkavállalók számának megfelelő könnyen tisztítható asztallal és székkel. 
A pihenő, illetve tartózkodó legalább 2.2 méter belmagasságú legyen, azt nyitható ablakkal kell ellátni. 
Minden év október 15-e és április 15-e között biztosítani kell: 
a) a pihenőben +21 oC hőmérsékletet, 
b) ha a pihenő, illetve tartózkodó kijárata közvetlenül a szabadba vezet akkor a kijáraton szélfogót kell elhelyezni. 
 
3. Bontási munkák 
 
Ott, ahol az épület vagy szerkezet bontása veszélyt jelenthet: 
a) megfelelő óvintézkedésekről, módszerekről és eljárásokról kell gondoskodni, 
b) a munkát csak erre feljogosított személy felügyelete alatt szabad megtervezni és elvégezni. 
A bontási munkákhoz tervet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a bontás sorrendjét, technológiáját, a 
szükséges eszközöket és az alkalmazandó segédszerkezettel. 
A bontási munkát csak az érvényes jogszabályok szerinti szakképesítéssel. tapasztalattal és megfelelő 
gyakorlattal rendelkező személy irányításával szabad végezni. 
A bontást végző munkavállalókkal az alkalmazott technológiát, műveletet meg kell ismertetni. 
A bontási munkák megkezdése előtt meg kell vizsgálni, hogy az építmény milyen anyagból készült, illetve 
található-e azbeszttartalmú anyag az épületen. Ez utóbbi esetben a vonatkozó jogszabály szerint kell eljárni. 
A bontási munkák megkezdése előtt a bontandó épület állapotát meg kell vizsgálni, és a vizsgálat eredményét a 
bontási sorrend kialakításánál figyelembe kell venni. Meg kell állapítani a becsatlakozó vezetékek állapotát, 
fajtáját és helyzetét. majd meg kell győződni arról, hogy a vezetékeket leválasztották és tartalmukat leürítették. 
A munka megszakítása esetén a bontás alatt lévő, valamint a megmaradó épületszerkezetek állékonyságát 
biztosítani kell. 
A bontási munkaterületet kerítéssel kell körülvenni és az idegen, illetéktelen személyek bontási területre történő 
bejutását meg kell akadályozni. 
Épületek összefüggő szerkezeti részeit több szinten egyszerre bontani nem szabad. 



 
Meglazult vagy bizonytalan teherbírású épületszerkezetekre, födémekre állványt vagy dúcolást helyezni nem 
szabad. A bontás során használt aládúcolásokat, kitámasztásokat, kiváltásokat méretezni kell. 
A közlekedési és menekülési utakat a törmeléktől tisztán kell tartani. 
A kibontott anyagot úgy kell eltávolítani, hogy az se porhatást. se egyéb olyan hatást ne okozzon, amely a 
környezetre, illetve az építési munkahelyen vagy annak közelében tartózkodókra káros vagy kellemetlen lehet. 
Bontásnál a falmagasság kétszeresének megfelelő sávot kell veszélyes zónának tekinteni. 
 
4. Anyagkitermelő és anyagkezelő járművek és gépi berendezések: 
 
Az anyagkitermelő és anyagkezelő járművek vezetőinek és gépi berendezések kezelőinek az érvényes 
jogszabályok szerinti képzettséggel kell rendelkezniük. 
Megelőző intézkedéseket kell tenni annak biztosítására. hogy az anyagkitermelő és anyagmozgató járművek és 
gépi berendezések ne essenek a kitermelési helybe. 
Az anyagkitermelő és anyagmozgató gépi berendezést el kell látni olyan védőszerkezettel, amely a vezetőt 
borulás esetén, valamint a leeső tárgyakkal szemben védi. 
Az irányító alakítsa ki a munkagépek, járművek közlekedési rendjét, és ezt a megfelelő jelzések elhelyezésével 
az érintettek tudomására hozza. 
Az építési munkahelyeken üzemeltetett valamennyi gépi meghajtású munkaeszközt annak kezelője minden 
munkavégzés előtt köteles megvizsgálni és meggyőződni arról, hogy a működtető és biztonsági berendezések 
megfelelőek. 
Amennyiben a gép kezelője a gép bármilyen hibáját észlelte és azt elhárítani nem tudta, köteles a szükséges 
intézkedéseket a legrövidebb időn belül megtenni, a munka irányítójának a műszaki hibát jelenteni, a gépnaplóba 
ezt bejegyezni, és a műszakváltás alkalmával a gépet átvevő személlyel ezt közölni. A hiba elhárításáig a géppel 
munkát végezni tilos. 
 
Gépet, berendezést csak az e célra kialakított vezető- vagy kezelőállásból, illetve kezelőülésből szabad vezetni 
és működtetni. 
A gépre fel-, illetve leszállni csak az e célra kialakított fellépő vagy lépcső igénybevételével szabad, a 
kapaszkodó egyidejű használata mellett. Keréktárcsára, köpenyre, láncra vagy egyéb részre fellépni nem 
szabad. 
Járművet, munkagépet csak akkor szabad megindítani, ha az azon tartózkodók elfoglalták a részükre kijelölt 
helyet. Menetirányváltásnál a jármű vezetője, illetve a munkagép kezelője köteles meggyőződni arról, hogy emiatt 
senki nem kerülhet veszélyhelyzetbe. Veszély esetén a vezető, illetve a kezelő veszélyre figyelmeztető 
hangjelzést köteles adni és azonnali intézkedéseket tenni a berendezés leállítására. 
Ködben, illetve nem kielégítő látási körülmények mellett a munkagép világító berendezését működtetni kell. 
Hátramenetben a jármű vezetője, illetve a munkagép kezelője köteles a haladási irányba tekintve meggyőződni 
arról, hogy nem okoz veszélyhelyzetet. Amennyiben a kilátás a legkisebb mértékben is akadályozva van, irányító 
személyt kell kijelölni. Az irányító személy feladata a közlekedő jármű vagy munkagép környezetéből az ott 
tartózkodókat eltávolítani, illetve jelzéseivel a járműmozgást irányítani. Az irányító személy úgy köteles 
elhelyezkedni, hogy jól látható legyen és a mozgó gép, illetve a környezetben álló létesítményektől távol haladjon 
a jármű előtt. 
Építési munkahelyeken a jármű vezetője, illetve a munkagép kezelője csak akkor hagyhatja el a vezetőállást ha 
biztosította, hogy illetéktelen azt nem indíthatja el, és egyidejűleg megtette a szükséges intézkedéseket a jármű, 
illetve munkagép elgurulásának megakadályozására. 
A járműveket összekapcsolni csak az e célra kialakított berendezéssel lehet. 
Az építési munkahelyekén csak olyan gépet szabad használni, amely megfelel a gépekkel szemben támasztott 
megfelelőségi követelményeknek, ezt a vonatkozó jogszabályok szerint tanúsították és a gép úgy van kialakítva, 
hogy a munkavégzés folyamán védelmet biztosít annak kezelője, illetve kisegítő személyzete részére. 
Az építőipari gépeken jól látható helyen elhelyezett táblával meg kell tiltani a gép hatókörében való tartózkodást. 
 
Gépek telepítése az építési munkahelyen 
Az építési munkahelyen üzemeltetett gépet úgy kell telepíteni, hogy az ne veszélyeztesse a munkahelyet az 
emberi tartózkodásra szolgáló épületet, illetve a közforgalmú utat (pl. védőfal, dúcolás stb.). 
Építési munkahelyen nem telepíthető gép feszültség alatt lévő erősáramú, kis- vagy nagyfeszültségű lég-, illetve 
kábelvezeték veszélyes közelségében. Belsőégésű motorral vagy nyílt lánggal üzemelő gépet a tűz- és 
robbanásveszélyes anyagot tároló helyiség veszélyes övezetén kívül kell elhelyezni. 



 
Építési munkahelyen gép nem telepíthető építmény 0.6 méteres biztonsági távolságán belül. 
A helyhez kötött üzemmódú gépeket méretezett teherbírású és elmozdulás ellen biztosított alaptestre, vagy 
teherbíró szerkezetre, illetve felületre kell rögzítetten elhelyezni. Figyelembe kell venni a gép üzemeltetési 
dokumentációjában foglaltakat. 
A helyváltoztató szabadpályán közlekedő gépek útvonalát megfelelő mértékben teherbíró felületen kell kijelölni. A 
pálya kialakításánál figyelembe kell venni a pálya mellett biztosítandó szabad területet is, amelyet a gép mérete, 
illetve szerkezeti elemeinek túlnyúlása, vagy elmozdulása tesz szükségessé. 
A szabadban telepített gép esetén gondoskodni kell: 
a) a gép villámvédelméről, 
b) széllel szembeni állékonyságáról és akaratlan elmozdulás elleni védelméről. 
Az építőipari gépeket úgy kell elhelyezni, hogy azok egymás hatósugarába ne kerülhessenek, biztosítsák a 
megfelelő védőtávolságokat ne legyenek veszélyforrás okozói, illetve elegendő hely álljon rendelkezésre a gépek 
közötti biztonságos közlekedési út kijelölésére. 
A kezelőhelyet úgy kell kialakítani, hogy onnan jól látható legyen az a terület. ahol a gép működik. 
A kezelőhely védje meg a gép kezelőjét az esetleg lehulló tárgyaktól, építési törmeléktől, a kedvezőtlen időjárási 
hatástól. A kezelőhelyet úgy kell kialakítani, hogy az a leeső tárgyak biztonságos felfogására alkalmas legyen. 
 
Teheremelés kotrógéppel 
Kotrógéppel történő teheremelés megkezdése előtt a kotrógép kezelője köteles meggyőződni a biztonsági 
berendezések különösen a fékek, végálláskapcsolók és vészberendezések működéséről. 
Terhet a kotró emelő részébe elhelyezni csak a kotrókezelő engedélyével, a kotró teljesen leállított állapotában 
szabad. A teher elhelyezését végző személynek és - ha szükséges - a kijelölt irányítónak úgy kell elhelyezkednie, 
hogy őket a kotrógép kezelője jól láthassa. 
A terhet úgy kell elhelyezni, illetve rögzíteni, hogy az ne csúszhasson meg és ne eshessen ki. 
A kotrógép kezelője köteles figyelemmel kísérni, hogy a teher mindig vízszintesen álljon. A terhet személyek 
felett átemelni nem szabad, azt a talaj közelében kell mozgatni és a rezgést el kell kerülni. 
 
Rakodás 
Az épületszerkezeteket, az anyagokat, a készülékeket és a munkaeszközöket rakodni, szállítani és raktározni 
csak akkor szabad, ha azok leborulás, feldőlés, elcsúszás, leesés ellen megfelelően biztosítva vannak. 
Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymásra helyezni, hogy a rakat állékonysága megfelelő legyen. 
A körkeresztmetszetű oszlopokat, a csöveket és a hasonló formájú anyagokat elgördülés ellen rögzíteni kell. 
A lemezeket, a lapokat és a hasonló anyagokat függőleges raktározás esetén eldőlés ellen megfelelően 
biztosítani kell. 
Ömlesztett anyagokat úgy kell elhelyezni. hogy azokról ne kerülhessen anyag a közlekedési utakra. Rézsű 
kialakításánál figyelembe kell venni a belső súrlódási tényezőt. Az ilyen halmazokat aláásni tilos. 
A csomagolt és rakodólapokon elhelyezett anyagok - különösen a zsugorfóliával vagy kötőszalaggal rögzítettek - 
esetében azok mozgatása, szállítása előtt a csomagolás biztonságáról, megfelelő állapotáról meg kell győződni. 
Amennyiben a csomagolás nem megfelelő, intézkedéseket kell tenni a munkavállalók veszélyeztetésének 
elkerülésére. 
A szállító jármű ki-, illetve berakodása csak a jármű teljes megállása után kezdődhet meg. 
Felfüggesztett teher alatt és a gép mozgáskörzetében, továbbá a rakodó rámpa és a gépjármű között tartózkodni 
tilos. 
 
Létesítmények, gépek, berendezések 
A létesítményeket, a gépeket, berendezéseket (beleértve a kéziszerszámokat) akár gépi hajtásúak, akár nem 
jó üzemállapotban kell tartani és megfelelően kell karbantartani, 
kizárólag ahhoz a munkához szabad alkalmazni, amire tervezték, 
csak olyan munkavállalók üzemeltethetik, akik erre megfelelő képzést kaptak. 
A túlnyomás alatt álló szerelvényeket és berendezéseket az érvényes előírásoknak megfelelően kell ellenőrizni, 
valamint rendszeres próbáknak és vizsgálatoknak kell alávetni. 
 
5. Emelőgépek - daruk: 
 
Az emelőgép üzemeltetője: 
Köteles gondoskodni a jelen tervben, valamint az emelőgép dokumentációban foglaltak végrehajtásáról. 



 
Köteles az emelőgép üzembehelyezéséről, a teherfüggesztő eszközök használatbavételéről, rendeltetésszerű 
használatáról, biztonságos állapotának megőrzéséről, az időszakos vizsgálatról és a karbantartás szakszerű és 
rendszeres elvégzéséről gondoskodni. 
Az emelőgép a teherfüggesztő eszköz minden. az e szabályzatban, illetőleg a nemzeti szabványok szerinti 
okmányát az emelőgép, illetőleg a teherfüggesztő eszköz kiselejtezéséig köteles megőrizni különösen: 
az időszakos vizsgálatok eredményeit, dokumentálását, 
a karbantartási munkák, a fődarab-, a kötél-, a horog- és a lánccserék előírás szerinti bizonylatait, tanúsítványait, 
emelőgép naplóit, 
az egyműbizonylatú teherfüggesztő eszközök bizonylatait, 
szerelői nyilatkozatot. 
Köteles az emelőgép, a teherfüggesztő eszköz üzemeltetési dokumentációját, nyilvántartását naprakészen 
vezetni és azokat az emelőgép selejtezéséig megőrizni. 
Köteles gondoskodni arról, hogy az emelőgép használati utasítása az emelőgép kiselejtezéséig - az emelőgép 
kezelő rendelkezésére álljon. 
Az e tervben meghatározott feladatait, felelősségét és az ezzel összefüggő hatáskörét csak írásban ruházhatja át 
az irányítása alá tartozó megfelelő műszaki képesítésű személy(ek)re (pl. emelőgép ügyintéző), vagy e 
tevékenységre szakosodott szervezetre, illetőleg emelőgép szakértőre. 
Gondoskodik az emelőgép, valamint a teherfüggesztő eszköz rendeltetésszerű használatáról, illetőleg 
használaton kívül, előírás szerinti tárolásáról. 
Köteles az ütemterv szerinti időszakos vizsgálatok és a javítások idejére az emelőgép üzemeltetését 
felfüggeszteni. 
Az időszakos vizsgálatok eredményeit köteles figyelembe venni és a szükséges intézkedéseket megtenni. 
Az emelőgéppel kapcsolatos üzemeltetői tapasztalatokat és üzembiztonsággal kapcsolatos eseményeket köteles 
írásban rögzíteni vagy rögzíttetni emelőgép naplóban, valamint e feljegyzéseket megőrizni. 
Az emelőgép megfelelő biztonságos állapotáról - ettől eltérő írásbeli megállapodás hiányában - az emelőgép 
tulajdonosa köteles gondoskodni. 
Valamennyi emelőszerkezetet és tartozékát beleértve azok alkotórészeit, rögzítéseit, lekötéseit, támaszait: 
a) megfelelően kell felszerelni és használni 
b) jól karbantartott és jó állapotban kell tartani 
c) az érvényes előírásoknak megfelelően kell ellenőrizni, időszakos próbáknak és átvizsgálásoknak kell alávetni, 
d) csak olyan képzett munkavállaló üzemeltetheti, aki megfelelő gyakorlattal rendelkezik. 
Minden emelőgépen és tartozékon világosan jelezni kell a maximális teherbírási értéket. 
Emelő berendezéseket és tartozékokat a rendeltetési céljuktól eltérően használni nem szabad. 
 
Személyi feltételek: 
 
Emelőgép kezelő 
 
Emelőgépet önállóan az a személy kezelhet, aki: 
- 18. életévét betöltötte vagy szakmunkás, 
- a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos munkaköri orvosi vizsgálat alapján 
alkalmas, 
- rendelkezik az emelőgépekre előírt képesítéssel és a helyváltoztatásra is képes emelőgép esetében, ha azt 
maga vezeti az ahhoz szükséges jogosítvánnyal. 
 
Kötöző, irányító 
 
A teher felfüggesztését, felerősítését az emelőgép teherfelvevő szerkezetére, illetőleg az emelőgép kezelő 
irányítását önállóan az a személy végezheti, aki 
- 18. életévét betöltötte, 
- a feladat elvégzésére előzetes és időszakos munkaköri orvosi vizsgálat alapján alkalmas, és 
- a munkájához szükséges szakmai és munkavédelmi ismereteket oktatás keretében igazolható módon 
elsajátította. 
  



 
 
Általános előírások 
 
Az emelőgépet csak a használati utasításban meghatározott módon és célra szabad használni. 
A gépi hajtású emelőgéphez naplót kell rendszeresíteni és abban a műszakonkénti vizsgálatokat és az esetleges 
meghibásodásokat és azok elhárításának tényét rögzíteni kell. 
Az emelőgépre, illetőleg annak szerkezetére, gépházába, vezetőhelyére csak az azon szolgálatot teljesítő 
kezelő, ellenőrző és karbantartó személyek mehetnek fel. Tanulóvezető csak felügyelet mellett tartózkodhat az 
emelőgépen. 
Az emelőgépre felmenni vagy arról lejönni csak a gép álló állapotában, annak feljárásra alkalmas helyzetében és 
csak az erre a célra kialakított úton szabad, kivéve a veszélyhelyzetet. 
Az emelőgépen tartózkodni, arra felmenni csak az üzemeltető hozzájárulásával és a kezelő tudtával szabad. 
Ha bárki olyan rendellenességet, veszélyes helyzetet észlel, amely az élet- vagy vagyonbiztonságot 
veszélyezteti, akkor köteles a kezelőnek „Vigyázz! Azonnal állj!" jelzést adni. Ezt a kezelő köteles végrehajtani. 
Emelőgéppel személyeket emelni csak erre a célra tervezett és tanúsított kiegészítő felszereléssel, illetve az erre 
az üzemmódra alkalmassá tett emelőgéppel szabad. Az emelés egyéb feltételeit (pl. információs kapcsolat) az 
üzemeltetőnek kell meghatároznia és biztosítani. 
A teher megemelése, haladása előtt és alatt a kezelő jelzésére az emelőgép hatókörzetében tartózkodó személy 
köteles úgy eltávolodni, hogy az emelőgép és az emelt teher őt ne veszélyeztesse. 
Emelőgéppel csak függőleges irányú erőhatást szabad közvetlenül kifejteni. 
Az emelőgép tervezett állékonyságát pótlólagos ellensúllyal növelni TILOS! 
A kezelőnek és az irányítónak a terhet, illetőleg a kezelőnek az irányító jelzéseit a tehermozgatás egész 
folyamata alatt figyelemmel kell kísérnie. 
A megemelt terhet csak olyan terület felett szabad vinni, ahol személy(ek) nem tartózkodnak. 
Amennyiben megemelt terhen vagy alatta munkát kell végezni csak akkor szabad, ha a teher tartását 
biztonságos alátámasztás vagy egyéb szerkezeti megoldás biztosítja (pl. önzáró menetorsó). 
A véghelyzetek határán minden mozgást úgy kell vezérelni - a sebességet csökkenteni -, hogy a biztonsági 
véghelyzet határolókapcsoló működtetésére ne legyen szükség. 
A kezelőt az emelés megkezdése előtt egyértelműen tájékoztatni kell, hogy kinek a jelzéseit köteles figyelembe 
venni. Amennyiben szükséges, az irányítással megbízott személy felismerhetőségét karszalaggal, eltérő színű 
ruházattal vagy eltérő színű fejvédő sisakkal kell biztosítani. 
Ha a teher kötözésével (rakodásával) egynél több személyt bíznak meg, az egyiket közülük meg kell bízni az 
emelőgép kezelő irányításával. 
Ha a kezelő a kezelőhelyről a teher mozgatását nem képes követni, akkor annyi irányítót kell biztosítani, amennyi 
az emelés biztonságos végrehajtásához szükséges. 
A kezelőfülkével ellátott emelőgép esetében biztosítania kell a kezelő biztonságos kimentésének személyi - pl. 
kiképzett mentőszemély(ek) - és tárgyi (pl. kötélhágcsó, biztonsági hevederzet, mentőkötél) feltételeit üzemzavar, 
baleset vagy a kezelő rosszullétének esetére. 
 
Az emelőgép kezelőre vonatkozó előírások 
 
Köteles figyelembe venni az emelőgép naplójába az előző műszak alatt beírt bejegyzéseket és ellenőrizni az 
esetleges hiányosságok megszüntetését. 
Az. emelőgép üzembe helyezése előtt köteles meggyőződni arról, hogy annak szerkezetén nem tartózkodik 
senki. 
Minden műszak megkezdése előtt meg kell vizsgálnia az emelőgép biztonságát érintő berendezések 
hatékonyságát, így különösen: 
- a vészleállítót, amely az emelőgép üzemét lekapcsolja, 
- figyelmeztető, jelző berendezéseket, 
- minden hajtóművet és a köteleket, láncokat, 
- a véghelyzet kapcsolókat, 
- minden mozgás fékjét, 
- a reteszeléseket, 
- a teherbírás, illetőleg a kinyúlás jelzőket, 
- az emelőgép egyéb biztonsági berendezéseit, amelyek az emelőgép felszereléséhez tartozó eszközökkel 
megvizsgálhatók, 



 
- valamint a használati utasításban előírt egyéb berendezéseket és védőeszközöket. 
Ha hiányosságot vagy rendellenességet tapasztal azt köteles felettesének jelenteni, valamint az emelőgép 
naplójába bejegyezni. 
Ha olyan hiányosságot vagy rendellenességet tapasztal, amely az emelőgép biztonságos üzemeltetését 
veszélyezteti, az emelőgépet csak a hiányosságok vagy rendellenességek megszüntetése után helyezheti 
üzembe. 
Az emelőgépet csak a használati utasításban leírt módon szabad üzembe helyeznie. 
Köteles minden mozgás megkezdése előtt hangjelzéssel figyelmeztetni az emelőgép hatókörzetében 
tartózkodókat, ha van az emelőgépen hangjelző készülék. A hangjelzések a következők legyenek: 
- egy rövid jel: figyelmeztetés az egyes munkaműveletek megkezdése előtt, 
- kél rövid jel: ha az utasítás nem egyértelmű, vagy a terhet nem lehet biztonságosan mozgatni: 
-folyamatos jel: veszélyhelyzet. 
Felelős a kötöző által alkalmazott teherfelvevő eszköz helyes megválasztásáért, a függesztés helyes módjáért, a 
kötöző (rakodó) munkájáért. amennyire azt munkahelyéről megítélheti. Hiba esetén a kötözőt (rakodót) utasítania 
kell annak azonnali megszüntetésére. Az emelést, illetve a szállítást csak akkor kezdheti meg. ha a felerősítés 
biztonságos és az emeléssel senkit nem veszélyeztet. 
A terhet úgy kell először megmozdítani - emelni vagy süllyeszteni -. hogy az éppen csak elmozduljon eredeti 
helyzetéből, majd a mozgatást meg kell állítania. A terhet tovább emelni, illetve a süllyesztést folytatni csak akkor 
szabad, ha a felerősítés, az emelőmű fékjének működése rendben van, és a teher további mozgatása az 
emelőgép stabilitását nem veszélyezteti. 
Nem végezheti az emelést addig, amíg a teher veszélyes körzetét az ott tartózkodó személyek el nem hagyják. 
Az irányítótói kapott jelzés vagy utasítás végrehajtását köteles megtagadni. ha az 
- ellentétes használati utasítással és/vagy 
- megítélése szerint az balesetet vagy anyagi kárt okozhat. 
Nem emelhet meg az emelőgéppel olyan terhet: 
- amelyen személy tartózkodik, 
- amely tömegközéppontja emelés közben veszélyes mértékben eltolódik, 
- amely nem tartja meg a saját tömegét, 
- amely leerősített, 
- amely lefagyott, 
- amely beépített, 
- amelyen más rögzítetlen tárgyak is vannak, 
- amelyhez más tárgyakat nekitámasztottak, 
- amely a teherfelvevő eszközt rongálja, illetve 
- amely tömege meghaladja az emelőgép, illetőleg a teherfelvevő eszköz teherbírását. 
Ha nem biztos benne. hogy egy tárgyat szabad-e megemelni, akkor köteles az emelőgép üzemeltetőjétől vagy az 
emelőgép ügyintézőjétől utasítást kémi. 
A megemelt terhet csak olyan útvonalon és olyan magasságban szállíthatja, ahol a mozgás során az nem 
veszélyezteti az élet- és vagyonbiztonságot. 
Köteles üzem közben az emelőgép helyes működését figyelemmel kísérni. 
Ha olyan rendellenességet vagy hibát észlel amely veszélyezteti az emelőgép, illetőleg a körülötte dolgozók 
biztonságát, köteles a terhet azonnal lerakni és az emelőgépet leállítani. A hibát köteles az üzemeltetőnek 
haladéktalanul jelenteni és az emelőgép naplójába beírni. 
Átalakítást nem végezhet az emelőgépen, javítást is csak a használati utasításban előírt mértékig. 
Az emelőgépen végzett bármilyen javítási munka közben csak a karbantartást végzők vezetőjétől fogadhat el 
utasítást az emelőgép kezelésére. 
Az emelőgép főkapcsolóját azonnal ki kell kapcsolnia: 
- energiaellátás zavara esetén (feszültség kimaradás), 
- akkor, ha a vezérlőkapcsolóval a mozgatás nem állítható meg. 
Az emelőgép üzemeltetésének befejezésekor. vagy a munkaszünetek megkezdésekor. ha a kezelő az 
emelőgépet elhagyja az alábbi intézkedéseket kell megtennie: 
- a terhet és a merev teherfelvevő eszközt biztonságosan le kell helyezni, 
- az emelőgépet a használati utasításban előírt helyzetbe kel1 hozni, 
- az emelőgép kezelőelemeit kikapcsolt állásba kell helyezni, 
- szabadban lévő emelőgépnél a szélterhelésből eredő elindulás vagy elmozdulás ellen védő biztosításokat fel 
kell helyezni: 



 
- a belsőégésű motorral működő (pl. mobil) emelőgép esetén a motort le kell állítani, 
- az emelőgépet a használati utasításban üzemszünetre előírt állapotba kell hozni, 
- meg kell akadályozni, hogy az emelőgépet illetéktelen személy üzembe helyezhesse. 
Villamos üzemű emelőgépet üzemszünet alkalmával le kell választani a hálózatról és a főkapcsolót kikapcsolt 
helyzetében biztonsági zárral (lakattal) le kell zárni. Ellenőrizni kell, hogy a leválasztás után feszültség alatt 
maradó részek (tokozott szekrények, melegítő, fagyásgátló ellenállások, biztonsági világítás) nem okozhatnak-e 
tüzet. A kezelőhely fűtésének, szellőztetésének elektromos berendezései nem maradhatnak feszültség alatt. 
 
Teherkötözésre és irányításra vonatkozó előírások 
 
A kötöző feladata a teherfelvevő eszköz helyes kiválasztása és alkalmazása, a terhek biztonságos felerősítése, 
rögzítése és - amennyiben az üzemeltető ettől eltérően nem rendelkezett - az emelőgép kezelő irányítása 
jelzésekkel a vonatkozó jogszabály szerint. 
A kötöző, illetőleg az irányító a teher kötözésekor és az oldásakor, valamint az emelőgép kezelő irányítása, 
továbbá az emelőgép minden mozgása során helyzetét úgy válassza meg, hogy a terhet állandóan figyelemmel 
tudja kísérni, illetőleg kapcsolatban (jelzés vagy beszéd) legyen a kezelővel. 
Az irányítónak az emelőgép kezelőt minden esetben irányítania kell: 
- olyan terhek kötözésénél, felemelésénél, amelyeket nem önműködő vagy a kezelőhelyről működtetett 
teherfelvevő eszközökkel vesznek fel, 
- olyan mozgások végrehajtásánál, amelyeknél a biztonságos mozgási folyamatot - beleértve a közlekedési 
viszonyokat - nem lehet a kezelőhelyről minden fázisában áttekinteni, 
- a feszültség alatt álló légvezeték vagy munkavezeték meg nem engedett megközelítésének 
megakadályozására. 
 
A kötöző használat előtt köteles a teherfelvevő eszközöket szemrevételezéssel megvizsgálni, hogy 
- azokon van-e egyedi jel, 
- a teherpróba a beütött jelzés szerint érvényes-e, 
- alkalmas-e teher emelésére, 
- nem sérült, nem deformálódott. 
A teherfelvevő eszközök méretét és elhelyezését úgy kell megválasztani, hogy a kötözőágak egymással bezárt 
szöge a 120o-ot ne haladja meg. 
Ha a teherfelvevő eszközterhelést viselő ágai (kötél, lánc, rudazat) meghaladják az egymástól mért 15°-os 
eltérést, akkor az ebből eredő teherbírás csökkenést a következők szerint kell figyelembe venni: 
 

Kötözőágak által bezárt szög két ágon terhelve Teherbírás (%) 

0°- I5° 100 

15°- 45° 90 
45°- 90° 70 

90°- 120° 50 

 
A kötözőágak számát csak addig és csak olyan módon szabad növelni, amíg az ágak ellenőrizhető módon 
együttesen vesznek részt a teher tartásában és egymást érintve nem keresztezik. 
A kötöző két- vagy háromágú kapcsot vagy sarut csak akkor alkalmazhat, ha a tárgy tömegközéppontja a tárgy 
felfüggesztési helyénél mélyebben helyezkedik el. 
Az emelőgép horgára úgy kell felfüggeszteni a terhet, hogy annak tömegközéppontja a horog függőleges 
tengelyvonalába essék. 
A teherfelvevő eszközt csak az emelendő tárgy megfelelő teherbírású részeire szabad felerősíteni. 
Ha a teher emelés közben elbillenhet vagy e!csúszhat, olyan teherfelvevő eszközt vagy rögzítési módot kell 
alkalmazni, amely a terhet emelés közben nemcsak támasztja, hanem szorítja is. 
Ha a teher rögzítése csak szorításon alapul, tilos az egymáshoz szoruló felületek közé idegen anyagot tenni. 
A teherfelvevő eszközt úgy kell a terhen elhelyezni, hogy az azon emelés közben ne tudjon elmozdulni, 
elcsúszni, elferdülni, vagy leugrani és a függesztési pont a teher tömegközéppontja fölött legyen. 
A teherfüggesztő eszközt az emelt teher sarkainál, éleinél fellépő megtöréstől védeni kell. 
Az irányító az emelőgép-kezelőt az emelés és szállítás műveletei alatt egyértelmű jelzésekkel köteles tájékoztatni 



 
és irányítani, a vonatkozó jogszabály szerint. A karjelzés helyettesíthető megfelelő és megbízható kétoldalú 
rádiókapcsolattal, kötelező visszajelzéssel. 
Az irányító a teher megemelésére jelzést csak akkor adhat, ha: 
- megítélése szerint a terhet a teherfelvevő eszközre az előírásoknak megfelelően és biztonságosan rögzítették, 
- az emelőgép hatókörzetében lévő személyek úgy helyezkedtek el, hogy a teher mozgatása nem veszélyezteti 
őket. 
Ha a teher az emelés pillanatában elferdül, vissza kell ereszteni és a kötést meg kel1 igazítani. 
Tilos a terhet tömeg ráhelyezéssel vagy rákapaszkodással egyensúlyba hozni. 
A megemelt teherszállítás közbeni megvezetéséhez használt segédeszköz legyen biztonságos. 
A terhet emelés és lehelyezés közben kézzel megfogni és vezetni, csak az alább felsoroltak betartásával szabad: 
a tehertől nyújtott kartávolságnyira úgy kell elhelyezkedni, hogy a mozgást semmi ne akadályozza, 
a terhet olyan pontján kell megfogni, hogy a kéz ne sérülhessen meg. 
a terhet vállmagasságig szabad vezetni. 
Az irányító köteles gondoskodni a közlekedés leállításáról. ha a szállított teher közlekedési útvonalat keresztez. 
A terhet csak akkor szabad lerakni, ha: 
a terület a teher lerakására előkészített állapotban van és rakodásra alkalmas, 
a terület közlekedés, szállítás vagy egyéb munkavégzés céljára nincs kijelölve, 
a hely teherbírása megfelel a teher tömegének. 
A teher felerősítését a teherfelvevő eszközről csak akkor szabad levenni, ha a teher elmozdulás, megcsúszás, 
gurulás, billenés, eldőlés stb. ellen megfelelően biztosított és szilárd teherviselő alapon van. 
Ha a teherfelvevő eszköz a teher alá nyúlik, akkor a terhet csak alátétekre szabad helyezni a teherfelvevő eszköz 
kímélése és könnyű eltávolíthatósága érdekében. 
A teherfelvevő eszközt úgy kell szállítani és tárolni, hogy az károsodást ne szenvedjen. 
Egy horogba egyidejűleg csak annyi kötélhurkot, gyűrűt, stb. szabad beakasztani, hogy azok a horog öblébe jól 
befeküdjenek. 
A kötöző köteles a meghibásodott teherfelvevő eszközt a munkából kivonni. 
A kötöző köteles a használaton kívüli teherfelvevő eszközöket azok kijelölt tárolási helyére visszavinni, ott 
szakszerűen lerakni, a hibásakat elkülöníteni, a meghibásodást az üzemeltetőnek jelenteni. 
Ha a teherfelvevő eszköz tehertartó ágának állandó helyzetét az emelt terhen csak a súrlódás biztosítja és az 
megcsúszhat, akkor emelőgerendát kell alkalmazni. 
A teherfelvevő eszközöket úgy kell tárolni, hogy védve legyenek a káros behatásoktól (nedvesség, gőz, vegyi 
anyagok, mechanikai sérülés, megengedhetetlen hőhatás, stb.). 
A teherfelvevő eszközt csak a gyártója által szavatolt alsó és felső hőmérsékleti határok között szabad használni. 
A kötél- vagy a láncágak hosszúságát csomózással, megcsavarással rövidíteni tilos! 
Emelőláncként csak erre a célra gyártott láncot szabad használni. 
Láncon ideiglenes kötés csak erre a célra tervezett és gyártott szemmel végezhető lazulás, kiakadás elleni 
biztosítással. 
Láncot törő, illetve ütésszerű igénybevételnek tilos kitenni! 
Négyágas lánc felfüggesztésnél legfeljebb két ág teherbírását szabad figyelembe venni. 
Az összetekeredett láncokat használat előtt ki kell egyenesíteni. 
Ha a láncot többször a teher köré kell tekerni, akkor a láncszemek nem keresztezhetik egymást. 
Láncot tilos teherfelvevő eszközként tovább használni. ha: 
egy láncszem 5%-os nyúlást szenved, 
 a láncszemet alkotó anyag átmérőjének a névleges értéke 10%-kal csökkent, 
a láncszem belső nyílása több mint 10%-kal tágult, 
egy láncszemen deformáció, bevágás vagy repedés látható, 
hiányzik a terhelhetőség jelölése, vagy felismerhetetlenné vált. 
Acélsodronyköteleket nem szabad teherfelvevő eszközként használni, ha: 
átmérője a névlegeshez viszonyítva 10 %-kal csökkent, 
az acélsodrony kötelet alkotó látható elemi szálak felületén a korrózió maradandó nyomot hagy (vakrozsda), 
maradó nyomódásos, gyűrődéses, kibomlásos deformációt szenvedett, 
80 oC -nál nagyobb hőhatás érte. 
egy pászma elszakadt, 
az elemi szálak törése, a kötél bármely szakaszán a megengedett értéket meghaladja. 
Műanyag teherfelvevő kötelet és hevedert csak a gyártó használati utasításában meghatározott feltételek között 
és módon szabad használni. 



 
 
Szélsőséges környezeti hatások 
 
Amennyiben erős hóesés, köd vagy más időjárási vagy környezeti hatások miatt a teher vagy a közvetlen 
környezet a teljes szállítási folyamat alatt már nem figyelhető meg, vagy az irányítási jeleket már nem lehet 
egyértelműen felismerni, az emelőgép üzemét le kell állítani. 
Szabadban üzemelő emelőgépet - ha a gyártó az emelőgép használati utasításában. a gépkönyvében ettől 
eltérően nem rendelkezik vagy szerelési technológia alacsonyabb határt nem állapít meg - csak legfeljebb 18 m/s 
szélsebesség határig szabad üzemeltetni. 
Szél előrejelzés esetén az emelőgép üzemét úgy kell leállítani, hogy az emelőgép szükséges biztonsági 
intézkedéseit a megengedett szélsebesség elérése előtt végre lehessen hajtani. 
Szél hatásának is kitett emelőgépeknél biztosítani kell, hogy az üzemszünetben esetleg feltámadó szél mozgató, 
felborító, károsító hatásával szemben az emelőgép rögzített illetve védett legyen. 
 
Közterületek környezetében végzett emelés 
Ha az emelőgépet közforgalmi utak, vasúti vágányok, repülési útvonalak és repülőterek, valamint vízi 
létesítmények vagy útvonalak (közterületek), lakott épületek hatósugarával érintett közelébe telepítik, illetőleg 
üzemeltetik, akkor a létesítmény tulajdonosának, üzemeltetőjének, kezelőjének előírásait is figyelembe véve - a 
várható kockázatok csökkentése érdekében - a biztonságos üzemeltetés feltételeit utasításban kell rögzíteni. 
Ha indokolt. az emelőgép mozgás területét, kinyúlását úgy kell behatárolni vagy ellenirányban villamosan 
reteszelni, hogy a közterület veszélyeztetése ki legyen zárva. 
15 m emelőmagasságig az emelőgép munkatere kerettel (fa- vagy acélszerkezet) is behatárolható, ha a 
munkaterület legalább kétharmada ezen belül van. Az elkerítést a vonatkozó jogszabály szerinti színjelöléssel és 
sötétben megfelelő világítással kell ellátni. 
Biztonsági berendezésen végzett karbantartás, javítás után köteles a karbantartó azt üzemi körülmények között 
kipróbálni, ellenőrizni. 
Olyan karbantartási, gépápolási munkánál, amelyet csak üzemben lévő emelőgépnél lehet elvégezni, a 
hajtómotort csak akkor szabad bekapcsolni és/vagy a feszültségmentes állapotot megszüntetni, ha kifogástalan 
beszéd- és látási kapcsolat van az emelőgép-kezelő és a munkát végzők között. A kapcsolat zavara vagy 
megszakadása esetén a karbantartási, gépápolási munkát azonnal le kell állítani és a munkát végzőknek a 
mozgó részek által veszélyeztetett területet el kell hagyni. 
Az emelőgép szerkezetén tevékenység csak a járdák és a kezelőállások korláttal határolt területén végezhető. 
Egyéb részeken csak azzal megbízott, a magasban végzett munkáknál biztonsági hevederzettel, zuhanás ellen 
biztosított módon és helyen (pl. munkaállás, pódium) szabad. 
Az emelőgép szerkezetén végzett gépápolási, karbantartási munkákhoz a szerszámokat és kisebb alkatrészeket 
úgy kell szállítani, hogy a munkát végző személyt mozgásában ne gátolja (pl. vállra akasztható 
szerszámtáskában). 
A kenőanyagokat és tisztítószereket nem éghető anyagból készült, tömítetten záró edényzetben kell tárolni és 
szállítani. 
A működtetési próbák megkezdése előtt a munkaterületet az emelőgép hatókörzetében tartózkodó személyek 
veszélyeztetése ellen biztosítani kell. 
A munkák befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a szerszámok és más rögzítetlen alkatrészek az 
emelőgép szerkezetéről történő eltávolítását. 
Az emelőgépen végzett gépápolási karbantartási munkák befejezése után az üzemeltető köteles meggyőződni: 
- a munkák teljes befejezéséről, 
- az emelőgép működőképes és biztonságos állapotáról, 
- arról, hogy a munkában résztvevő személy(ek) az emelőgépet elhagyja. 
 
Mobil daruval végzett emelés 
 
Mobil daru felállítása előtt az üzemeltető köteles meggyőződni a talaj teherbíró képességéről. 
A daru támaszai alatt - azok felületi nyomásának csökkentésére - alkalmazott alátétek a gyár által jóváhagyottak, 
illetve ettől eltérő esetben külön (pl. számítással) ellenőrzöttek legyenek. 
A daru üzembe helyezése előtt oldani kell a közlekedési üzemmód alatt szükséges elmozdulás elleni 
biztosításokat (pl. támaszgerendák rögzítése, felépítmény elfordulás elleni biztosítása, horogszekrény-rögzítés). 
A futómű rugózás reteszelését - az ilyen szerkezettel épített daruknál - a támaszok működtetése előtt üzembe 



 
kell helyezni. 
A támaszokat a gyár által előírt sorrendben és mértékig kell működtetni, miközben a daru hossz- és 
keresztdőlése a megengedett mértéket nem haladhatja meg. 
A támaszok üzembe helyezésének befejezése után ellenőrizni kell azok szilárd talajfogását; részben vagy 
teljesen gumikerekeken való támasztásánál a gyártó által előírt abroncsnyomást. Az ellenőrzést automatikus 
szintszabályozással felszerelt darukon is el kell végezni. 
Ha a daru a támaszok üzemi helyzetbiztosítására külön szerkezettel (pl. biztosító anya, mechanikus retesz, kézi 
zárószelep) rendelkezik, ezt a daruüzem megkezdése előtt működtetni kell. Kerekeken való támaszkodás esetén 
a járművet a hatásos rögzítőfékkel. szükség esetén (pl. ferde talajviszonyok) keréktámasszal is biztosítani kell. 
A mobil darut úgy kell felállítani, hogy: 
a gyártó által meghatározott kitámasztó eszközök alkalmazásával biztosítsák a daru állékonyságát, 
a darunak az emeléssel ellentétes oldalon kinyúló mozgó szerkezetei vagy nem mozgó részei és épületek, 
lerakott áru, járművek és egyéb tárgyak között 2 m-es talajszint fölötti magasságig legalább 0.6 m távolság 
legyen. Ha ez a távolság nem tartható, úgy a daru és a szerkezetek közötti távolságot le kell zárni. 
A daruzás megkezdése előtt el kell végezni: 
a daruszerkezet szállítási helyzetében esetlegesen kiiktatott - áthidalt – biztonsági berendezés (pl. horog 
végállás-határoló) visszakapcsolását, 
nyomatékhatároló - túlterhelés-gátló - üzemképességének ellenőrzését, üzemmód kapcsolójának az adott 
üzemmódhoz - pl. gémtoldat-üzemmód, asszimmetrikus támasz-elrendezés, támaszok nélküli (gumikeréken) 
emelés - történő beállítását, illetve amennyiben ezt a berendezés automatikusan elvégzi, a visszajelző rendszer 
ellenőrzését, 
túlterhelés-gátló nélküli daruknál mindazon jelzőszerkezetek működtetéses ellenőrzését, amelyek a terhelési 
táblázattal való összehasonlíthatóság szempontjából fontosak (pl. kinyúlás-, gémszög-jelző, terhelésmutató), 
támasz-helyzetjelző berendezéssel felszerelt daruknál e berendezés üzemképességének és jelzésének 
ellenőrzését, 
külső villamos táplálással is rendelkező mobildaruknak az érintésvédelmi előírások szerint jóváhagyott módon és 
elemekkel való csatlakoztatását, 
közlekedési üzemmódban (pl. az alváz-középre) áthelyezhető, illetőleg leszerelhető ellensúly daruüzemi 
helyzetnek megfelelő felszerelését, 
változtatható ellensúly-készlettel rendelkező daruknál az adott üzemmódhoz tartozó súlykészlet 
felszereltségének és rögzítettségének ellenőrzését. 
 
Emelt teherrel való haladás. 
 
Emelt teherrel való haladás (felhúzott támaszokkal) csak abban az esetben alkalmazható, ha 
ezt az üzemmódot a darugyártó engedélyezi - az ehhez tartozó terhelési táblázat szerint – továbbá, ha az 
akkreditált laboratórium vizsgálata erre az üzemmódra is kiterjedt, 
a munka megkezdése előtt ellenőrizték az ezen üzemmód szempontjából fontos szerkezeti részek beállítását, 
állapotát (gumiabroncs-nyomás, futómű, hidraulikus vagy hidropneumatikus rugózás), 
a helyváltoztatás útvonalát előzetesen ellenőrizték a felület teherbírása és a terepviszonyok szempontjából. 
Lejtőn való haladás esetén - hossz- és keresztirányú lejtőn egyaránt - a terhet a darunak az emelkedő felé eső 
részén kell felfüggeszteni. 
Amennyiben a darufelépítmény forgatóműve nincs automatikus fékkel felszerelve, elindulás előtt a rögzítőféket 
működtetni kell, meggyőződve hatásosságáról. 
A rugókitámasztó rendszert - az ilyen kialakítású daruknál - elindulás előtt üzembe kell helyezni. 
Haladás közben a terhet a talajhoz és a daru határolósíkjához lehető legközelebb, a hossztengelyirányban kell 
elhelyezni, kivéve a gyártó által megengedett eltérő eseteket. 
A lehető legkisebb sebességgel kell haladni. 
Ha a teher adottságai, a felfüggesztési módja vagy egyéb ok miatt menet közben gyorsításkor és lassításkor - a 
teher a biztonságot veszélyeztető mértékben lengésbe jöhet, annak vízszintes kikötéséről (kitámasztásáról) is 
gondoskodni kell. A biztonságot nem veszélyeztető sebességgel kell haladni. 
Emelve vontatás (autómentő-üzemmód) csak olyan darunál engedhető meg, amely: 
gyártója szerint erre az üzemmódra alkalmas kialakítású, 
rendelkezik ehhez az üzemmódhoz szükséges speciális teherfelvevő eszközökkel, 
megfelel a vonatkozó közlekedésbiztonsági előírásoknak, 
vizsgálatára az akkreditált laboratórium ellenőrzése kiterjedt. 



 
A daru használati utasításának az ezen üzemmódra vonatkozó daruüzemi utasításon kívül ki kell terjednie a 
közlekedés közben alapvető fontosságú szempontokra is (pl. futóművek legnagyobb és legkisebb 
terhelhetősége, előírt gumiabroncs-nyomás, megengedett vontatmány-tömeg). 
Az olyan mobildarukkal, amelyeknek emelőművén nincs erre az üzemmódra alkalmas terhelésjelző, csak olyan 
járművel emelve vontatása engedhető meg, amelyeknek tömeg- és tömegeloszlás adatai ismertek. 
Ha teheremelő gémszerkezet nincs ellátva akaratlan süllyedés elleni biztosítással (pl. zárószeleppel), az 
elmozdulást erre a célra gyártott kiegészítő szerkezettel (pl. mechanikus kitámasztás, kézi zárószelep) kell 
megakadályozni. 
Az emelve vontatásra kerülő járművet - annak felfüggesztése mellett - a hosszirányú erők felvételére alkalmas 
merev kitámasztással is el kell látni. 
A vontatmány és a daru közötti távolságot úgy kell megválasztani, hogy - az esetleges lengéseket és a 
kanyarodás közbeni elmozdulást is figyelembevéve - az a lehető legkisebb legyen. 
A darukezelő a mobil daru üzeme alatt a kezelőállást (kezelőfülkét) nem hagyhatja el. Olyan mobil daru 
esetében, ahol a haladómű mozgatásának vezérlése csak külön vezetőfülkéből lehetséges, a darukezelő a 
kezelőhelyet (kezelőfülkét) csak a daru helyváltoztatása céljából hagyhatja el. 
A mobil darun a darukezelőn és a megbízott kísérő(kö)n kívül további személyek csak a darukezelő felügyelete 
mellett, képzés, ellenőrzés céljából tartózkodhatnak. 
 
6. Kőműves munkák: 
 
A falazó állás padozatának szintjéről mérve legfeljebb 1.4 m magasságig (falazó magasság) végezhető falazó 
munka. 
Az állványpadozat szélességi méretei: 
a) fa1étra állványvakolás, tatarozás céljára legalább 0.5 m: 
b) csőállvány vakolás, tatarozás céljára legalább 0.6 m: 
e) anyaglerakás, falazás céljára legalább 1.0 m: 
d) keretes fémállványok esetében legalább az adott típusú állványkeret térítési szélességét kell biztosítani. 
A párkányokat a végleges lehorgonyzás vagy a leterhelés elkészültéig kidőlés ellen biztosítani kell. 
A legfelső födém feletti kémények, szellőzők, pillérek, oromfalak és tűzfalak építésénél az állványzatot a 
szerkezettől függetlenül önmagában állékonyan kell megépíteni. 
A 15°-ot meghaladó hajlásszögű tetőnél falazáshoz, valamint kéményfedkő és kéménytoldalék elhelyezéséhez 
állványt kell készíteni. 
A nyílászáró szerkezet tokját elhelyezés közben a végleges rögzítésig ki kell támasztani. 
Homlokzati kőburkolat, kőkeret, illetve fedkő elhelyezéséhez a felhasználni kívánt építési elemek elhelyezésére 
méretezett állványt kell biztosítani. 
Konzolos szerkezet (lebegő lépcsők, erkély, függőfolyosó-lemezek, párkányelemek) szabad végét mindaddig alá 
kell támasztani. amíg annak leterhelése nincs biztosítva. A konzol alátámasztását csak akkor szabad eltávolítani. 
ha a konzol erőtanilag megfelelően le van terhelve (pl. ha a leterhelő fal a konzol felen legalább egy emelet 
magasságban elkészült). 
Préslég üzemeltetésű szerszámmal végzett vésés esetében a várható dinamikus igénybevételnek is megfelelően 
kialakított munkaterületet kell biztosítani. E munkát támasztó vagy kétágú létráról végezni nem szabad! 
Lakott területen végzett munkánál a lakók részére közlekedési útvonalakat kell kijelölni. ahol biztosítani kell a 
veszélymentes közlekedést. illetve tartózkodást. 
Ha az építés alatt lévő épület köze1éből a forgalom nem terelhető el. az épület köré védőtetőt kell készíteni. A 
védőtető szélessége a fal síkjától számítva legalább 2.5 méter, de szükség szerint az épület magasságának 1/6-
a. 
A próbaterhelésre kijelölt vízszintes teherhordó szerkezet alá biztonsági állványt kell építeni. 
Tárgyakat és anyagot az építményről ledobni csak biztonságosan kialakított ledobó helyről. és csak akkor 
szabad, ha a veszélyeztetett területet ügyelő személy biztosítja, továbbá a megközelítést elkerítéssel vagy 
elzárással lehetetlenné tették. A munkát csak akkor szabad megkezdeni. ha az anyagledobást végző 
munkavállaló maga is meggyőződött arról, hogy a figyelő személy jól látható és a ledobás megkezdésére 
jelzéssel engedélyt adott. A figyelő személyt e munka végzése alatt más feladattal megbízni nem szabad. Olyan 
helyen kell a figyelési helyet kijelölni, ahol az érintett személy nincs veszélynek kitéve. 
 
7. Magasban végzett munka: 
 



 
A magasból leesést alkalmas berendezéssel, így különösen megfelelő védelemmel kialakított állványszerkezet 
alkalmazásával kell megakadályozni. Az állványoknak szilárdnak, elegendően magasnak kell lenniük, és legalább 
egy lábdeszkával, egy középdeszkával és egy korláttal vagy azzal egyenértékű megoldással kell rendelkezniük. 
Magasban munkát csak megfelelő és alkalmas berendezéssel, illetve kollektív műszaki védelem biztosításával 
(pl. emelő-plató, védőháló, védőrács, mobil szerelőállvány) szabad végezni. 
Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazása nem lehetséges, megfelelő hozzáférési 
megoldásról kell gondoskodni, és a munkát végző részére a magasból való lezuhanás megelőzésére kialakított 
egyéni védőeszközt kell biztosítani. 
A munkavállalók lezuhanása és a felhasznált anyagok leesése ellen elsődlegesen biztonságot nyújtó 
berendezésekkel kell a védelmet kialakítani. Amennyiben erre nincs mód, akkor egyéni védőeszközt kell 
alkalmazni. 
A leesés elleni védelem méretezett és megfelelően rögzített lefedéssel, vagy 1 méter magas. Háromsoros, 0.3 m-
nél nem nagyobb osztásközű, lábdeszkával, középdeszkával, valamint korláttal, illetve ezekkel egyenértékű 
védelmet nyújtó megoldással biztosítható. Védőháló, illetve védőrács alkalmazása esetén annak lyukmérete a 10 
cm x 10 cm-t nem haladhatja meg. 
Az előző bekezdésben meghatározott védelmet kell biztosítani: 
azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassága meghaladja a 2 m-t, 
födémek, tetők, mennyezetek, felülvilágítók, aknák megnyitásakor vagy építésekor, 
a 2 m magasságot meghaladó tetőn végzendő munkáknál és a hozzá vezető utakon. 
20o-ot meghaladó hajlásszögű tetőn végzett munkák esetén - ha védőkorlátot alkalmaznak - a védőkorlátot úgy 
kell méretezni és kialakítani, hogy. az megakadályozza a ráeső tárgyak és személyek lezuhanását. 
Meglévő építményen a munka megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy az építmény állékonysága 
megfelelő, a munka elvégzéséhez szükséges teher viselésére alkalmas. Ha ez nem biztosított, a munkát 
megkezdeni csak akkor szabad, ha a szükséges megerősítéseket és/vagy alátámasztásokat méretezés alapján 
elvégezték. 
 
8. Munkavégzés tetőszerkezeten 
 
Ahol a veszély elhárítása miatt szükséges, vagy ahol a magasság vagy a lejtés meghaladja az e biztonsági és 
egészségvédelmi tervben meghatározott értéket, ott egyenes, megelőző intézkedéseket kell tenni a 
munkavállalók lezuhanásának, valamint a szerszámok vagy más tárgyak és anyagok leesésének 
megakadályozására. 
Ahol a munkavállalóknak tetőn vagy tető közelében, vagy bármilyen más törékeny anyagokból készített felületen 
kell dolgozni, ott megelőző intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy a munkavállalók ne léphessenek a 
törékeny anyagokból készült felületre vagy ne zuhanjanak le. 
A biztonsági kötélzetet olyan helyre kell rögzíteni, ahol az megfelelően el tudja viselni az esetleges lezuhanásból 
adódó terhelést. A kikötési pontokat előzetesen meg kell határozni, és szükség esetén méretezni kell. 
A tetőn végzett munka esetében, ha a munkavállaló különös veszélyeknek van kitéve, legalább két személy 
együttesen végezheti a munkát. Ilyen tevékenységnek kell tekinteni a 45 fokos hajlásszögnél nagyobb, valamint a 
havas-jeges tetőn végzett munkát. 
Ha a tetőn munkát végeznek „Vigyázz, a tetőn dolgoznak!" feliratú táblával a munkavégzést a közlekedés 
szintjén jelezni kell. Elkerítéssel biztosítani kell, hogy senki ne kerülhessen olyan közelségbe, hogy az esetleg 
lehulló cserép vagy szerszám neki sérülést okozzon. 
A tetőn munkát végezni csak csúszásmentes lábbeliben szabad. 
Anyag és szerszám a munka befejezése után a tetőn nem maradhat. 
Az acélszerkezetek és teherhordó faszerkezetek, továbbá az acélszerkezetek és a teherhordó faszerkezetek 
kapcsolatainak kialakítására szolgáló csavarok és kapcsolóelemek feleljenek meg a vonatkozó szabványok 
előírásainak. 
  



 
 
9. Állványok, létrák 
 
Az állványokat úgy kell összeállítani és karbantartani, hogy azok ne dőljenek össze, vagy ne mozduljanak el. 
A munkaállványokat, a pallókat és az állványlétrákat úgy kell összeállítani, hogy azok megakadályozzák a 
munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók lezuhanását illetve, hogy a leeső tárgyakkal szemben 
védelmet nyújtsanak. 
Az állványt az arra felhatalmazott személynek át kell vizsgálni: 
a) használatba helyezés előtt, 
b) rendszeresen, meghatározott időközökben, 
c) módosítás, vagy használaton kívül helyezés, kedvezőtlen, viharos időjárást követően földrengés okozta 
rázkódás esetén vagy minden olyan esetben, amely a szilárdságát vagy a stabilitását befolyásolhatta. 
A magasban végzett munkákhoz a létrák használatát úgy kell korlátozni, hogy a kialakítási sajátosságok 
figyelembevételével minimális használati idő mellett minimális kockázat álljon fenn. 
Csak szilárd és megfelelően karbantartott, tiszta állapotú létra használható. A létrákat céljuknak megfelelően, 
rendeltetésszerűen kell alkalmazni. 
A létrákat úgy kell felállítani, hogy használatuk alatt azok biztonságosan álló helyzetben maradjanak. A 
mozgatható létrák lábait stabil, erős, méretüknek megfelelő szilárd alapra kell helyezni úgy, hogy annak fokai 
horizontális állásban maradjanak. 
A mozgatható létrák lábainak szétcsúszás elleni biztosítását a használat teljes időtartama alatt a lábak alsó 
részeinek rögzítésével, vagy szétcsúszást megakadályozó berendezéssel, illetve más azonos értékű 
megoldással kell biztosítani. 
A több részből, illetve egymásba tolható elemekből álló létrát vagy a tolólétrát csak olyan módon szabad 
használni, hogy a létraelemek egymáshoz képest elmozdulás mentesen álljanak. A kerekes létrákat használatuk 
előtt elmozdulás ellen biztosítani kell. 
A létrát úgy kell használni, hogy a munkavállaló azon mindig biztonságosan tudjon állni és megfelelően 
kapaszkodni. Ha a létrára valamilyen terhet kézben kell felvinni, ez nem befolyásolhatja hátrányosan a 
kapaszkodás lehetőségét. 
A mobil állványt az akaratlan elmozdulásokkal szemben biztosítani kell. 
Az építési állványok felülvizsgálatát, munkavédelmi üzembehelyezését el kell elvégezni. 
Az állvány megengedett hasznos terhelését azon fel kell tüntetni. Amennyiben az állvány állékonyságát 
leterheléssel kell biztosítani, akkor a teher nagyságát és helyét valamint a lehorgonyzás módját is meg kell adni. 
Az elkészült állványokat használatbavétel előtt, valamint hosszú megszakítás vagy viharos időjárás után minden 
alkalommal át kell vizsgálni. A vizsgálat pontos idejét és eredményeit írásban rögzíteni kell. Az állványt 
használatba venni csak a vizsgálat kedvező eredménye után, megfelelő engedély alapján szabad. 
Az időszakos vizsgálat során az esetleg károsodott állvány állagának védelmét pótmerevítésekkel, kikötésekkel, 
illetve a csavarok utánhúzásával kell biztosítani. Csak ezek végrehajtása után lehet az állványt újra használatba 
venni. 
A vizsgálatnak ki kell terjednie: 
a) az állványnak a tervekkel való azonossága, továbbá a vonatkozó előírásoknak (szabványoknak, típus-
részletterveknek) való megfelelőség ellenőrzésére (elsősorban az anyagminőségek keresztmetszeti méretek, 
csomópontok kialakítása tekintetében), 
b) az állékonyság szempontjából fontos szerkezeti elemek (alapozás, toldások, merevítések, kikötések) helyszíni 
ellenőrzésére, 
c) a biztonsági berendezések (korlát. középdeszka, lábdeszka, feljárók, terelhetőségi és egyéb feliratok, 
tűzvédelem, villámvédelem, világítás, stb.) szakszerű voltának ellenőrzésére. 
A használatban lévő állványok időszakos vizsgálata során ellenőrizni kell az állvány anyagának állapotát 
(korhadás, esetleges sérülések, stb.). továbbá a kapcsolatok teherbírását és merevségét (kötőelemek lazulása, 
egyenlőtlen süllyedés) is. 
Az állvány bármilyen átalakítása, a tervezettől eltérő használat egyes elemeinek eltávolítása (pl. 
keresztmerevítők áthelyezése) esetén az előzőek szerinti vizsgálatokat újra el kell végezni. 
Az építési állványterveknek részletes utasítást kell tartalmazniuk az építés, a bontás és az esetleges mozgatás 
munkabiztonságára, valamint az állvány összeszerelés műveleti szakaszaira is. 
Az állványok összeszerelésük közben, valamint az építés minden szakaszában két-két egymásra merőleges 
síkban legyenek kimerevítve. 
Az állványok felállításakor és bontásakor az állványok összeszerelési körzetét el kell keríteni, hogy oda a 



 
szerelési munkálatokban részt nem vevők ne juthassanak be. 
Amennyiben az állványt a meglévő építményhez tervezik kimerevíteni, akkor előzetesen meg kell győződni arról, 
hogy a meglévő épület a várható igénybevétel felvételére alkalmas-e. 
Az állvány alapozásánál az állványzat egyenletes teherátadását alátétpallóval vagy ezzel egyenértékű módon 
biztosítani kell. Az állvány alapjait az állékonyságot veszélyeztető víz behatolása ellen meg kell védeni. 
A téli időszakban épülő vagy télen is használatban tartott nehézállványok alapjait a fagyhatárig le kell vinni. 
Az állványszintek megközelítésére, szintkülönbségek áthidalására, biztonságos közlekedést lehetővé tévő fel-, le-
, kijárót kell létesíteni. 
Az állványpadozatot 48 mm vastag állványpallóból, szabványos deszkatáblából vagy terhelhetőség és 
állékonyság szempontjából ezekkel egyenértékű fából vagy fémből kell készíteni. Az állványpadozatul szolgáló 
48 mm vastag pallókat, illetve a deszkatáblákat úgy kell alátámasztásra helyezni, hogy a pallók a felfekvés külső 
szélén legalább 50 mm-rel, de legfeljebb 300 mm-rel nyúlhatnak túl. Amennyiben konzolos terhelésre van 
igénybevéve, ez esetben a túlnyúlás legfeljebb 300 mm lehet. 
A járópallók alátámasztását szilárdan, billegésmentesen kell kialakítani. A járópallók egymáshoz való 
illeszkedését küszöbök és szintkülönbségek nélkül kell biztosítani. 
Az állványpadozat szélességi méretei: 
a) falétra állványvakolás, tatarozás céljára legalább 0.5 m, 
b) csőállvány vakolás, tatarozás céljára legalább 0.6 m, 
e) anyaglerakás, falazás céljára legalább 1.0 m, 
d) keretes fémállványok esetében legalább az adott típusú állványkeret térítési szélességét kell biztosítani. 
Az állványpadozatot úgy ke11 kialakítani, hogy a tárolt és mozgatott anyagtömegen kívül külön előírás hiányában 
- legalább 2000 N/m2 hasznos terhelésnél a biztonságos munkavégzést lehetővé tegye. 
Az állványpadozaton szállítható, illetve tárolható anyag legnagyobb mennyiségét a tárolás módját és a tárolási 
terület határát az állványzaton jól szemrevételezhető módon (pl. táblán) fel kell tüntetni. 
Állványpallókat csak alátámasztás felett, legalább 0.5 m-es átfedéssel szabad toldani. Konzolosan túlnyúló pallót 
állványpadozatnál, feljáróknál, közlekedési utaknál alkalmazni nem szabad. Az állványpallóknak az 
alátámasztásra fel kell feküdniük. 
Az állványpadozat alátámasztására ereszcsatornát, erkélypárkányt, villámhárítót, illetve kellő szilárdsággal 
teherbíró képességgel nem bíró épületszerkezeti elemet igénybe venni nem szabad. 
Az állványpadozat anyaga teljesen egészséges, kifogástalan minőségű, legalább II. minőségi osztályú, a végein 
vasalattal ellátott fűrészelt fenyőáru legyen. 
Az állványpadozat széle és az építmény síkja között legfeljebb 30 milliméter lehet. Amennyiben a munka jellege 
vagy az építmény homlokzati alakja ezt nem teszi lehetővé, akkor vagy a belső oldalt is el kell látni védőkorláttal, 
vagy egyéni védőeszközzel kell biztosítani a védelmet. 
Az állványpadozatokat úgy kell egymás fölött megépíteni, hogy alattuk 190 cm szabad magasság legyen a 
közlekedésre. 
A korlátdeszkát, középdeszkát és a lábdeszkát állványelemből kell készíteni, a felerősítésre szolgáló 
támaszoszlopok távolsága egymástól 3.0 m-nél nagyobb nem lehet. 
A 2,0 m-nél magasabb munkaszinteken hídszerűen kiképzett átjárókat, feljárókat, lépcsőket védőkorláttal kell 
ellátni. 
A feljárók korlátait 1.0 m feljárómagasságtól, a lépcsőket pedig az induló foktól kezdve kell felszerelni. 
Hibás, toldott elemeket beépíteni nem lehet. 
Andráskötésnek - legalább 48 mm vastag állványpallót vagy azzal szerkezetileg egyenértékű, fémanyagú 
keresztmerevítőt lehet alkalmazni. 
A keresztmerevítőket csavaros kapcsolással kell az oszlopokra, elemekre felerősíteni. A csavarok legalább olyan 
távolságra legyenek a keresztmerevítők szélétől, amely egyenlő a fa átmérőjének két és félszeresével. 
Az oszlopok állékonyságát állítás közben ideiglenesen biztosítani kell (például dúcolással vagy kihorgonyzással). 
Az állványépítési munkát végzőket a szükséges speciális ismeretekről, a munkavégzésből eredő kockázatokról 
és a megelőzésükről ki kell oktatni. Az oktatásnak ki kell terjednie: 
a) az érintett állványépítési, bontási, illetve átépítési terv megér1ésére és ismeretére, 
b) az érintett állványépítési, bontási, illetve átépítési munkák biztonságos elvégzésére, 
c) a szükséges megelőző intézkedésekre a munkavállalók lezuhanásának, a tárgyak leesésének megelőzése és 
kiküszöbölése érdekében, 
d) azokra az ismeretekre, amelyeket kedvezőtlen viharos időjárási között be kell tartani és azon kockázatokra, 
amelyek az állványzatot veszélyeztethetik, 
e) a megengedett terhelhetőségre, 



 
f) minden további az építéshez, a bontáshoz, illetve az átalakításhoz kapcsolódó veszélyre. 
A munka irányítását végzőnek és az érintett munkavállalóknak az állványépítési, bontási tervet és a szükséges 
utasításokat ismerniük kell. 
A feljárók szélességi mérete a következő legyen: 
a) egyirányú közlekedés esetén legalább 0.6 m, 
b) egyirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag terjedelmétől függően, de legalább 1.0 m, 
c) kétirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag terjedelmétől függően, de legalább 1.5 m. 
A feljárók lejtése legfeljebb 40%-os lehet. A feljárókon a megcsúszást a padozaton legfeljebb 0,4 méterenként 
felerősített lécekkel vagy egyéb módon kell megakadályozni. 
A feljárók pihenőjét úgy kell kialakítani, hogy annak hosszúsága legalább 1.25 m, szélessége pedig a feljáró 
szélességével azonos méretű legyen. A feljáró padozatának elemeit, valamint a járópallókat billenés és 
elmozdulás mentesen kell rögzíteni. 
A közlekedésre és anyagszállításra szolgáló. támaszokra felfekvő járópallók alátámasztásait a várható 
igénybevételnek megfelelő, de egymástól legfeljebb 2.0 méter távolságban szabad elhelyezni. 
A hídszerűen kialakított személyi átjárók: 
a) egyirányú közlekedés esetén legalább 0,60 m, 
b) kétirányú közlekedés esetén pedig legalább 1,0 m szélesek legyenek. 
Ha az átjáró szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az átjárót lábdeszkával ellátott 1.0 m magas 
kétsoros korláttal kell ellátni. 
Az ideiglenes lépcső egyirányú közlekedés esetén legalább 0.6 m széles legyen. A lépcsőt 1.0 m magas, 
kétsoros korláttal és lábdeszkával kell ellátni. 
A kivitelezés tartalma alatti személyi közlekedésre és anyagszállításra megbotlás, megcsúszás ellen biztosított 
lépcsőt kell létesíteni. 5.0 méternél nem nagyobb szintkülönbség esetén lépcső helyett pihenővel ellátott palló- 
vagy létrafeljáró is alkalmazható. 
A mobil szerelő, guruló állványok padozatát teljes állványszélességben egymás felett úgy kell elhelyezni, hogy az 
azok közötti távolság a 2 métert nem haladhatja meg. A felhajtható ajtók egymás fölé nem eshetnek. A 
munkaszintek megközelítése csak belülről történhet, kívülről felmászva a munkaszintek megközelítése tilos. 
Az állványok összeállítását a szerelési utasításnak megfelelően csak az arra kioktatott személyek végezhetik. 
 
10. Szak- és szerelőipari munkák 
 
Vízszigetelő munkák 
 
A forró ragasztóanyagok szállításához csak csőrös, zárható fedelű edényt szabad használni, amelynek mérete 
lehetővé teszi a biztonságos szállítást anélkül, hogy a munkavállaló az edény oldalfalával közvetlenül 
érintkezésbe kerülne. 
Forró ragasztóanyaggal teli edényeket emelni és szállítani csak védőkesztyűben szabad. 
Az edényt legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtölteni. 
Olvasztási munkákhoz az olvasztóüstöt legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtölteni. Az olvasztandó anyag 
szennyeződést ne tartalmazzon és biztosítani kell, hogy idegen anyag az olvasztás időtartama alatt az 
olvasztóedénybe ne kerülhessen. Forró bitumennek vízzel vagy vizes felülettel való közvetlen érintkezését meg 
kell akadályozni. Az olvasztóüstöt jól zárható üstfedővel kell ellátni. Az olvasztóüst mellett tűzoltási céllal 
megfelelő mennyiségű homokot és lapátokat kell készenlétben tartani. 
Az olvasztóüstből a forró anyag kiszedéséhez legalább 1.5 m hosszú merőedényt kell alkalmazni. 
Az üstre a szétfröccsenést megakadályozó csatornát kell szerelni. A forró bitumenbe az olvasztani kívánt anyagot 
az edény fala mentén kell becsúsztatni. 
Forró bitumennel végzett bármilyen munkát csak a testet fedő zárt munkaruhában lehet végezni. 
 
Épületfestő és mázoló munkák 
 
Kétágú létrán csak egy dolgozó tartózkodhat. A létrát legfeljebb 10 kg súlyú anyaggal szabad terhelni. A 
festéktároló edényt biztonságosan kell felerősíteni. 
Ha a kétágú létrák alkalmazásánál (lépcsőházban vagy lejtős padozatú helyiségekben) a stabilitás nem 
biztosítható, a munkát csak állványról szabad végezni. 
Zárt térben a falfelületek száraz lekaparásánál, leseprésénél, átcsiszolásánál, festésénél csiszoló géppel, gépi 
drótkefével történő rozsdamentesítésnél hatásos szellőztetésről kell gondoskodni. 



 
 
11. Hegesztési munkák 
 
Általános követelmények 
 
Hegesztőmunkahelyen hegesztő tevékenységet csak akkor szabad végezni, ha az kielégíti 
a Hegesztési Biztonsági Szabályzat követelményeit és 
a hatályos környezetvédelmi, egészségügyi, kémiai, egyéb biztonsági és tűzvédelmi előírásokat. 
Nem telepített munkahelyen történő munkavégzéskor a munka biztonságos elvégzéséért, a tűzvédelmi, a 
környezetvédelmi, a munkavédelmi, a kémiai és az egyéb biztonsági előírások betartásáért a hegesztő felelős. 
A munkáltatónak gondoskodnia kel1 különösen: 
a hegesztőmunkahely biztonságos üzemeltetéséről, 
a munkavállalók egészségvédelméről, 
a hegesztőmunkahelyekre történő belépés, esetleges szükséges korlátozásáról, 
a minimális létszám meghatározásáról, illetve szükség szerint az egyedüli munkavégzés korlátozásáról, 
a személyi védőeszközök juttatásáról, 
a kollektív védőeszközök használatáról. 
a hegesztő berendezések biztonságos állapotáról, 
más munkáltató által végzett munkák koordinálásáról, a biztonságos munkafeltételek kialakításáról, 
közös légtérben több munkahelyen történő egyidejű hegesztés biztonságos feltételeinek megteremtéséről, 
a megfelelőség tanúsítására vonatkozó követelmények érvényesítéséről, 
a veszélyes külső körülmények (pl. szélsőséges időjárás) között végzett hegesztő tevékenység feltételeinek 
biztosításáról, 
a hegesztés során keletkező mérgező gázok, gőzök, füst és por részecskék elleni védelemről, 
a hegesztő(k) tevékenységének munkavédelmi ellenőrzéséről. 
Veszélyes körülmények között hegesztési munkát csak előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján 
szabad végezni. 
Az írásban meghatározott feltételeknek tartalmaznia kell: 
a környezeti hatásokkal, 
a munkavégzés biztonságával, 
a hegesztési helyzet egészségkárosító hatásainak megelőzésével, valamint 
a rendkívüli helyzetekben a veszély elhárításával kapcsolatos követelményeket. 
A hegesztőmunkahelyen vagy annak közelében elsősegélynyújtó felszerelést kell elhelyezni. 
Minden hegesztő tevékenységet úgy kell megszerveznie, hogy a hegesztő munkahelyek se egymást, se a 
környezetet ne veszélyeztessék, ugyanakkor biztosítsák a zavartalan és biztonságos munkavégzést. 
 
Személyi követelmények 
 
Hegesztést önállóan az végezhet, aki 
betöltötte a 18. életévét és 
a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos munkaköri orvosi vizsgálat alapján 
alkalmas és 
államilag elismert hegesztői képesítéssel és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik. 
Gázpalackot és acetilénfejlesztő-készüléket az kezelhet, akivel az ehhez szükséges ismereteket a munkáltató 
oktatás keretében elsajátíttatta. 
A hegesztő munkák irányítására az a középfokú gépész alapképzettségű és legalább 5 év hegesztési 
gyakorlattal rendelkező személy jogosult, akit erre a munkáltató írásban is megbízott. 
 
A munkahely kialakításának követelményei 
 
Általános követelmények 
 
Villamos ívhegesztő berendezések hálózati csatlakoztatását olyan módon kell kialakítani. hogy az biztosítsa a 
hegesztőgép érintésvédelmi rendszerének működését. 
A hegesztő munkahely kialakításánál az ergonómiai elveket is figyelembe kell venni. 
Amennyiben az acetiléngáz elvétel meghaladja a gázpalack forgalmazója által előírt, illetve a legfeljebb 800 



 
liter/óra/palack értéket, akkor műszaki intézkedésekkel (palackösszekötő, palack telep, palack köteg, 
acetilénfejlesztő, stb.) kell a biztonságos gázellátás feltételeit biztosítani. Rövid ideig - legfeljebb 10 percig - 
megengedhető 1000 liter/óra/palack gázelvétel érték. 
Az 1.0-nél nagyobb relatív sűrűségű éghető gázt felhasználó hegesztőmunkahelyet a környező talajszint alatt 
(gödör, árok, alagsor, pince, stb.) tilos létesíteni! 
Hegesztő munkahelyként olyan helyiség vagy szabadtér, ahol padlószint alatt cső-, kábel nyitott 
szennyvízcsatorna, gyűjtőzsomp van csak akkor használható, ha gázérzékelőveI folyamatosan ellenőrzik a 
gázmentességet. 
A nyíltívű hegesztő munkahelyet a káros fénysugárzást át nem eresztő és azt elnyelő, nem éghető, illetve 
égéskésleltető anyagú, rögzíthető térelválasztóval kell elhatárolni a környezettől úgy, hogy az ott tartózkodó 
személyeket káros fénysugárzás ne érje. A térelválasztó alsó éle és a padozat között legalább 150 mm-es légrés, 
a térelválasztó magassága a padlószinttől számítva legalább 1800 mm legyen. 
Hegesztőmunkahelyen a szétfröcskölő fém- és salakrészecskék ellen a környezet védelméről is gondoskodni 
kell. 
 
Terület 
 
A telepített hegesztőmunkahely alapterülete legalább 4 m2 padozata csúszásmentes és nem éghető anyagú, 
felülete egyenletes legyen. 
A munkahelyet úgy kell kialakítani, hogy a tevékenységhez szükséges valamennyi eszköz biztonságosan 
elhelyezhető legyen. 
 
Fűtés és szellőzés 
 
Ha az előírt levegőtisztasági értékek a hegesztő légző zónájában természetes szellőztetéssel nem biztosíthatók, 
akkor mesterséges szellőztetést (pl. helyi elszívást) kell alkalmazni. 
Az elszívó berendezést úgy kell elhelyezni. hogy a hegesztő ne kerüljön az elszívás útjába. 
Nagyobb méretű munkadaraboknál vagy változó hegesztői munkahelyek esetében az elektródafogóval 
együttmozgó vagy a hegesztési hely mellett felállított - erre a célra gyártott mozgatható füstelszívó használata 
indokolt. 
A hegesztőanyagok felhasználása során képződő füst és gázemisszió megítéléséhez az adott anyagra 
vonatkozó Biztonsági Adatlapot kell alapul venni. 
Ha a technológia és/vagy a körülmények indokolják, akkor a folyamatos - szükség esetén melegített - friss levegő 
pótlását biztosítani kell. 
Ha a hegesztő tevékenység veszélyessége megköveteli, akkor a szellőztető rendszerekbe automatikus 
működésjelzőket kell beépíteni. 
A szellőztető rendszer az üzem zajszintjét a megengedett érték fölé nem növelheti. 
A szellőztetés huzatmentes legyen. A légáramlás ne befolyásolja 
a hegesztőívet, 
a védőgázt, 
a munkadarab hűlési sebességét, 
a hegesztő közérzetét. 
A gázpalackok csatlakozását úgy kell kialakítani, hogy az ne tegye lehetővé olyan nyomáscsökkentő 
felszerelését, amely az adott gázfajtához vagy névleges palacknyomáshoz nem alkalmas. 
 
Világítás 
 
A hegesztőmunkahelyek mesterséges megvilágításának erőssége feleljen meg a végzett munka minőségéhez 
szükségesnek, de legalább 300 lux legyen. 
 
A munkavégzésre vonatkozó szabályok 
 
Általános magatartási szabályok 
 
A hegesztő köteles jelen előírásokon túl az általános és a helyi munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi 
követelményeket, valamint a hegesztő berendezésre vonatkozó gyártói használati utasításban foglaltakat 



 
megtartani. 
A hegesztő köteles a munkahelyet, a munkaeszközöket, az egyéni védőeszközöket (ezek állapotát. 
használhatóságát) munkakezdés előtt - és szükség szerint közben is - ellenőrizni. 
A munkahely vizsgálata során különös gonddal ellenőrizni kell: 
a közlekedési utak szabadon hagyását, 
éghető anyagok jelenlétét a közelben, 
födém/faltöréssel járó munka esetén a rések, nyílások, áttörések - éghetetlen anyagú tömítés felhasználásával 
történt – tömítettséget, 
robbanásveszélyes porral szennyezett környezetben a portalanítás elvégzését, 
a tűzvédelmi előírásokban rögzített tűzoltó felszerelések meglétét, 
az elszívó/szellőző segédberendezések működését, 
a munkához szükséges segédberendezések (emelő berendezések, manipulátorok) meglétét és az előírásoknak 
megfelelő működését, 
ha a munkadarab méretei, alakja vagy tömege indokolja, a megfelelő alátámasztást vagy rögzítést, 
a levágásra kerülő munkadarabnak az akaratlan leesés és/vagy az eldőlés elleni biztosítását, 
az anyagtároláshoz szükséges hely meglétét. 
a figyelmeztető táblák meglétét. 
A munka- és védőeszközök vizsgálatánál ellenőrizni kell: 
a salakleverő kalapács (sűrített levegős salakoló), a fogók és egyéb szerszámok állapotát, 
a hegesztő szerszám (pisztoly, elektródafogó) lehelyezésére alkalmas (éghetetlen, villamosan szigetelő ) alátét 
meglétét, 
a hegesztőszemüveg vagy a pajzs és a védőszűrő állapotát, valamint a védőszűrő fokozatát 
a légzésvédő állapotát és működését. 
A hegesztőberendezések ellenőrzése során vizsgálni kell: 
a szemmel látható sérüléseket, 
a biztonsági szerelvények meglétét és működőképességét, 
a kábelek, tömlők épségét, a közvetlen mechanikai sérülések elleni védelmét, 
a villamos csatlakozások megfelelőségét, 
a földelést, 
a víz- és gázcsatlakozások (védőgázas hegesztésnél) felszerelését és tömörségét, 
a gázellátó és/vagy levegő ellátó rendszerek működését, 
a hegesztőpisztolyok, vágó fejek sérülésmentességét, tömörségét, 
az elektródafogók állapotát, 
a hegesztőgépek (áramforrások) főkapcsolója „nulla" állását, 
a feszültség alá helyezést, illetve az üzemkészséget mutató jelzőlámpa vagy egyéb jelzőrendszer működését, 
az áramforrás jelleggörbéjének beállítását (változtatható karakterisztikájú gépeknél) a hegesztési eljárásnak 
megfelelően. 
A hegesztő köteles továbbá elvégezni még azokat az ellenőrzéseket is, amelyeket a hegesztőgépek, 
berendezések kezelési utasításai a munka megkezdése előtti állapotra előírnak. 
Ha az ellenőrzés során a hegesztő bármilyen hibát vagy rendellenességet talál, a munkát megkezdeni nem 
szabad. Hibás, sérült, deformált eszközökkel munkát végezni tilos. 
Ha üreges tárgyat, edényt, tartályt, vezetéket kell hegeszteni, amelyben ismeretlen töltet van vagy volt, akkor a 
hegesztési munkát csak a töltet azonosítása után szabad megkezdeni. 
A munkavégzés során (hegesztés alatt) a hegesztő köteles: 
a technológiai előírásokat és a biztonságtechnikai szabályokat betartani és 
a munkafolyamatot figyelemmel kísérni. 
Az alkalmazott eljárás káros hatásai ellen védelmet nyújtó egyéni védőfelszerelést kötelezően és 
rendeltetésszerűen kell használni. 
A hegesztő berendezés működésében bekövetkezett veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart a hegesztő 
köteles tőle elvárhatóan megszüntetni vagy munkahelyi vezetőjétől erre intézkedést kérni. 
Közvetlen baleseti veszély észlelése esetén a munkát azonnal abba kell hagyni, meg kell kísérelni a veszély 
elhárítását, és erről a munkahelyi felelős vezetőt értesíteni kell. A munkát csak a baleseti veszély ellenőrzött 
megszüntetése után szabad folytatni. 
Ha a tűzgyújtási engedély a hegesztő számára nem egyértelmű, akkor a pontosítást az engedély kiadójától meg 
kell kémi és a hegesztést csak az egyértelmű utasítás alapján szabad végezni. 
A munka befejezésekor, vagy ha a hegesztő elhagyja a munkahelyét, akkor a berendezéseket olyan állapotban 



 
kell hagyni, hogy azok ne lehessenek baleset okozói. 
Kültéri munkáknál a hegesztőkészüléket, berendezéseket úgy kell elzárni, hogy illetéktelen ne juthasson 
hozzájuk, és az időjárás viszontagságai és/vagy esetleges mechanikai sérülések ellen a berendezést 
letakarással vagy más módon megbízhatóan védeni kell. 
A hegesztési munkák befejezése után a munkavégző köteles 
a munkahelyet és háromdimenziós (térbeli) környezetét, a gödröket, mélyedéseket, zegzugos helyeket, stb. 
többször is ellenőrizni, hogy nincs-e ott izzó anyag, keletkezhet-e tűz a hegesztési munka következményeként és 
szükség esetén vízzel permetezni, 
a munkatérben maradt gyúlékony anyagok állapotát ellenőrizni, 
az elmozdított anyagokat a munkahely teljes kihűlése után eredeti helyükre visszaállítani. 
 
Szervezési követelmények 
 
A gépek, berendezésék mellett állandó ülőmunkát végző hegesztő részére állítható magasságú derék- és 
lábtámasszal ellátott, borulásmentes munkaszéket kell biztosítani. 
2 m szintkülönbség felett végzett hegesztési munkák alatti területet el kell határolni és a veszélyre figyelmeztető 
táblákat is el kell helyezni. 
Olyan munkakörülmények esetén, ahol a természetes testhelyzettől eltérően kell a munkát végezni (fekvő, 
guggoló, térdeplő, stb.). a hegesztő részére a munka megkönnyítését célzó eszközöket kell biztosítani (pl. 
gumiszőnyeg, padló, állás) és megfelelő munkaszüneteket kell alkalmazni. 
Ha a szűk, zárt térben végzett hegesztési munkáknál munkakörnyezeti levegő értékek és a munkaenergia-
forgalom mértéke indokolja, akkor munkaszüneteket kell beiktatni. Ennek gyakoriságát és időtartamát a 
technológiai utasításban kell meghatározni a vonatkozó szabvány figyelembevételével. 
A hegesztő szerszámok, tartozékok és anyagok tárolására zárható és szellőztethető helyiséget vagy szekrényt 
(ládát) kell biztosítani. 
A hegesztett, izzó, fekete-meleg munkadarabot csak az erre kijelölt helyen szabad tárolni és figyelmeztető 
táblával kell ellátni. 
A veszélyes körülmények között hegesztés akkor végezhető, ha 
a munkát irányító személyt kijelölték, 
a munkavégzés ideje alatt az állandó felügyelet biztosított, 
a tűzjelzés, a tűzoltás és a mentés feltételei biztosítva vannak. 
Több munkahelyen, illetve tárgyon egyidőben végzett villamos ívhegesztés esetén biztosítani kell, hogy az 
egyidejűleg megérinthető felületek között a vonatkozó szabvány szerint veszélyes feszültségkülönbség ne 
alakulhasson ki, a munkahelyeket egyenpotenciálra kell hozni. 
Ha a veszélyes berendezésben éghető vagy egészségkárosító anyagok (gáz, gőz, por) jelenléte nem zárható ki, 
akkor a vonatkozó szabványban foglalt feltételek mellett beszállási engedéllyel szabad hegesztési munkát 
végezni. 
A munka megkezdése előtt és a munkavégzés közben méréssel kell meggyőződni arról, hogy 
tűz- és robbanásveszély, és 
egészségi ártalom veszélye nem áll fenn. 
A levegőben 5 m-nél magasabbra vezetett hegesztőtömlőt tehermentesítő kötéllel kell ellátni. Az 5 m-nél 
magasabbra vezetésseI a hegesztőtömlőt nem szabad húzásnak kitenni. 
A hegesztő tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környékét tűzvédelmi szempontból 
köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az 
engedélyezőnek be kell jelenteni. 
 
GÁZHEGESZTÉS ÉS LÁNGVÁGÁS 
 
Általános előírások 
 
Az égőfejből kiáramló gáz meggyújtásához gyufát, öngyújtót, erre a célra rendszeresített szikrát keltő gyújtót, 
illetőleg őrlángot (pl. lángvágógépet) szabad használni. 
Tilos a láng begyújtása, illetőleg újragyújtása tüzes, meleg munkadarabon. 
A láng begyújtása sem személyek, sem éghető anyagok felé nem irányulhat. 
Lejárt használati engedélyű gázforrást üzemeltetni tilos! 
A gázforrást meg kell védeni mindenféle közvetlen és koncentrált hőhatástól. 



 
Gázhegesztő- és hevítő, valamint lángvágó készüléket csak a készülék üzemzavarából eredő visszaáramlás, 
visszaégés és visszacsapás ellen védő biztonsági szerelvények alkalmazása mellett szabad a gázforráshoz 
(gázpalackhoz, palacktelephez, illetve ellátó vezetékhez) csatlakoztatni. Megfelelő biztonsági szerelvénnyel kell 
megakadályozni a csatlakozó készülék üzemzavara miatt az éghető gáz vagy oxigén veszélyes mértékű, 
ellenőrizetlen kiáramlását. 
Tűz esetén az éghető gáz áramlását kell először megszüntetni. 
A hegesztéshez csak olyan kézi segédeszközök (szerszám, fogó stb.) használhatók fel, amelyek megfelelnek a 
munkadarab jellegének (alak, tömeg stb.). 
Hegesztéshez rendszeresen használt megfogó, befogó, forgató készülékek, valamint célberendezések 
alkalmazásának biztonságos módját a technológiai utasításban kell meghatározni. 
Oxigén gázforrásoknál csak olyan műszerek, szerelvények, tömítések szerelhetők be, amelyeket oxigénre 
hatóságilag bevizsgáltak és megfelelő minősítést tartalmazó műbizonylattal rendelkeznek. 
Az oxigén gázforrások, az oxigénnel érintkező eszközök, olaj- és zsírmentesítéséről gondoskodni kell. 
Valamennyi oxigénnel érintkező berendezésre fel kell írni, hogy „olajjal. zsírra1 nem érintkezhet". 
Propán-bután (a továbbiakban: pébégáz) elégetéséhez csak az erre a célra szolgáló égőket és egyéb eszközöket 
szabad felhasználni. 
Pébégázzal és földgázzal működő készülékek, berendezések tömítését csak pentán álló anyagból szabad 
készíteni, és csak ilyen anyagú tömlőket szabad használni. 
Tilos az oxigént sűrített levegővel együtt használni, vagy sűrített levegőt oxigénnel vagy oxigént levegővel 
helyettesíteni! 
Az oxigén felhasználására szolgáló eszközöket (pl. palack, tömlő) tilos másfajta gázhoz felhasználni, 
hasonlóképpen tilos felhasználni olyan eszközöket (pl. tömlő, nyomáscsökkentő) amelyet más gázhoz 
használtak! 
Az oxigén fúvókákat, szelepet tilos olajos felületű tárgyak, a dolgozó ruházata felé kifúvatni, illetőleg olajat 
tartalmazó tároló tartályokba, edényekbe befúvatni! 
 
Szerelvények, nyomóscsökkentők 
 
Gázforrásból gázt elhasználni csak a gáz fajtájának és nyomásának megfelelő nyomáscsökkentő 
közbeiktatásával szabad. Ezt a nyomáscsökkentő színjele és/vagy felirata is jelzi. 
A nyomáscsökkentő felszereléséhez közdarab használata tilos! 
A nyomáscsökkentő csak szabványos nyomásmérővel üzemeltethető. 
A gázforrás szerelvényeinél, a nyomáscsökkentőnél és egyéb szerelvényeknél, valamint a gázok szállítására 
szolgáló csővezetéknél használt tömítő- és kenőanyagokra a Gázpalack Biztonsági Szabályzat előírásai 
érvényesek. 
A nyomáscsökkentő épségét, gáztömör csatlakozását minden munkakezdés előtt ellenőrizni kell. 
Befagyott nyomáscsökkentőt csak melegvizes borogatással vagy fúvott, meleg, olajmentes levegővel szabad 
kilazítani, kiolvasztani. 
Csak gáztömör, hibátlan, sérülésmentes tömlőt szabad használni. 
A felhasználható gumitömlő hossza legalább 5 m, de legfeljebb 30 m lehet. 
A gumitömlőt csak szalagbilinccsel szabad felerősíteni a tömlővégekre. 
A gumitömlő toldása csak kettős tömlőcsatlakozóval végezhető. 
Acetiléntömlő toldásához használt fémcső anyaga 70 tömegszázaléknál több rezet nem tartalmazhat. 
A csatlakozás és a javítási helyek tömörségét a felhasználás előtt ellenőrizni kell. 
A próbanyomás az üzemi nyomás kétszerese, de legalább 2.07 MPa legyen. Az ellenőrzéshez semleges gázt 
kell használni. 
Munkakezdés előtt a gumitömlőt át kell öblíteni (fúvatni). 
Az átöblítést szűk, zárt térben, nyílt láng vagy egyéb tűzforrás, gyúlékony vagy veszélyes anyagok közelében 
tilos elvégezni! 
A tömlő átfúvatásához sűrített levegőt tilos használni! 
Fémbordás, fémszálerősítésű gumitömlőt csak tűzvédelmi hatósági engedély birtokában szabad alkalmazni. 
A tömlő szabványos színjelölését a felszerelés (munkakezdés) előtt ellenőrizni kel1. 
Ha az oxigén és az éghetőgáz tömlőt hosszabb szakaszon egymással párhuzamosan vezetik, akkor a két tömlőt 
legalább méterenként 50 mm szélességben, szakaszosan össze kell kötni (pl. öntapadó szalaggal). 
A tömlőket törésmentesen kell felcsévélni. A tömlőt a gázpalackokra, testre (láb, hát, kar) feltekerni tilos! 
 



 
Hegesztő- és vágópisztoly 
 
A hegesztő- és vágópisztolyt, illetve a lángvágó szerszámot minden felszerelés előtt ellenőrizni kell. Csak 
kifogástalan, üzembiztos eszköz használható. 
A tömítetlenséget csak kézi szerszámmal és erővel szabad megszüntetni. 
Tilos a hegesztő- és vágópisztolyt a gázpalackra felakasztani! 
Ideiglenes munkaszünet esetén telepített munkahelyen a hegesztő- és vágópisztoly tartó használata kötelező. 
Nem telepített munkahelyen is biztosítani kell a hegesztő- és vágópisztoly biztonságos elhelyezését. 
Égő hegesztő- és vágópisztolyt csak erre a célra biztonságosan kialakított tartóra szabad helyezni. 
A hegesztő- és vágópisztolyt, illetőleg a fúvókát és égőfejet csak az erre a célra rendszeresített tisztítótűvel, 
illetve eszközzel szabad tisztítani. 
 
VILLAMOS ÍVHEGESZTÉS 
 
Csak hibátlan, sérülésmentes hegesztő berendezéssel és tartozékkal szabad munkát végezni. 
 
Szervezési követelmények 
 
Villamos hegesztési munkákat csak sértetlen, a hálózati tápellátáshoz szabályszerűen csatlakoztatott hegesztő 
berendezéssel és eszközökkel szabad végezni. 
Munkát átnedvesedett ruhában vagy nedves kesztyűben vagy vízzel érintkezve végezni tilos! 
Áramforrást szűk és áramvezető felületekkel határolt helyiségben tilos üzemeltetni! 
A hegesztőáramkör nem lehet a villamos hálózat vagy a villamos erőátviteli rendszer része. 
Szigorúan tilos üzemelő technológiai csővezetéket, villamos vezetékeket, emelő berendezések fém szerkezeteit 
(pl. emelőkötelek, láncok). mozgó elemeket tartalmazó mechanizmusok szerkezetét a hegesztő áramkörbe 
iktatni, a hegesztőáram vezetésére használni. Védőföldeléssel ellátott, arra alkalmas statikus fémszerkezetek 
ilyen célra történő felhasználása állandó vagy ideiglenes jelleggel megengedett. Ez utóbbi esetben a 
munkavégzést irányító személy felelőssége az alkalmas védőföldelés meglétének ellenőrzése. 
Belsőégésű motorral hajtott hegesztőaggregátorokat üzem közben rögzíteni kell és a kipufogó gázok 
elvezetéséről gondoskodni kell. Az ilyen táphálózattól független hegesztő áramforrásokat csak a berendezéshez 
tartozó földelő szonda szabályos kiépítésével, azaz megfelelő védőföldeléssel szabad használni. 
Az áramforrásokat sorba kapcsolni tilos! Az áramforrások párhuzamos kapcsolását csak villanyszerelő végezheti 
a gyártó előírása szerint. 
A hegesztő közelében lévő, általa elérhető feszültség alatti részeket, épület- és szerkezeti elemeket szigetelni 
kell. 
Ha a hegesztő a munkát ülve vagy fekve végzi, akkor kiegészítő védelemként nagy felületű szigetelést kell 
alkalmazni a hegesztőnek a munkadarabtól, padozattól való elszigetelésére.  
 
Áramforrás 
 
Az ívhegesztő áramforrások kialakításával szemben követelmény, hogy meghibásodása esetén is 
biztonságosan védett legyen 
az üzemi viszonyoknak megfelelő védettség révén közvetlen érintéssel (áramütésseI) szemben és 
megfelelő érintésvédelem (1 év, osztály, védővezetővel és II év, osztály, kettős szigeteléssel védővezető nélkül 
alkalmasak), valamint a hegesztő áramkörnek a tápáramköröktől és a védőföldeléstől való elszigetelése révén 
közvetett érintéssel (meghibásodás miatti áramütéssel) szemben. 
Az érintésvédelmi követelmény nem vonatkozik a hegesztő áramkörre: 
a hegesztő áramkör villamosan vezető, üzemszerűen (a munkavégző által) megérinthető részein csak olyan 
ménékű villamos feszültség lehessen jelen, amely nem okoz veszélyes vagy ártalmas áramütést. 
Tartályok belsejében vagy más, fokozottan áramütés veszélyes környezetben végzett ívhegesztéshez biztonsági 
áramforrást kell használni, amely az adott viszonyok között megfelelő védettséget nyújt a közvetett érintéssel 
lehetséges áramütéssel szemben. Az ilyen áramforrásokat az adattáblán tartósan meg kell jelölni. 
Autótranszformátorokat és egyéb nem hegesztő áramforrásokat hegesztés céljára tilos felhasználni! 
Áramforrást csak a gyártó használati utasításában foglaltak betartásával szabad üzemeltetni. 
Az áramforrásra a megadott áramtartományt és/vagy bekapcsolási időt (B1) tilos túllépni! 
Áramforrást a hálózatról csak terheletlen állapotban szabad leválasztani. 



 
 
Hálózati csatlakozás 
 
A táphálózati csatlakozási helyet a csatlakozó szerelvényt, a csatlakozó vezetéket és az áramforrás bekötését a 
mechanikai sérüléstől védeni kell. 
Az áramforrásra rögzítetten bekötött hálózati csatlakozó vezeték hossza maximálisan 5 méter lehet. 
Az áramforrás mozgatását megelőzően a csatlakozó vezetéket le kell választani a hálózatról. 
 
Testkábel (áramvisszavezető kábel) 
 
A testkábel keresztmetszete feleljen meg az alkalmazható maximális hegesztő áramerősségnek. 
A testkábelt közvetlenül a hegesztendő munkadarabon kell biztonságosan rögzíteni (csavaros, rugós és egyéb 
mechanikus rögzítők). Mágneses rögzítés csak hegesztés irányító engedélyével alkalmazható. 
A munka megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a testkábel csatlakozási felülete fémtiszta-e. 
 
A munkadarab földelése 
 
A földelő vezeték feleljen meg a vonatkozó szabvány előírásainak, kellően merev és megfelelő keresztmetszetű 
legyen. 
A földelő vezeték csatlakozása megfelelően jó villamos kapcsolatot létesítsen. 
A testkábel földelő vezetékként nem használható. 
A földelés történhet csupasz vagy szigetelt vezetővel vagy a hegesztendő tárgyak földelt fémszerkezetre való 
helyezésével. 
A hegesztőáramkört csak a hegesztendő tárgyon keresztül szabad földelni. Bármely más pontjának földelése 
vagy védővezetővel való összekötése tilos! 
 
Bevont elektródás kézi ívhegesztés 
A hegesztőkábelek és (ha van) egyenpotenciálú kötés vezetékei rendelkezzenek a hegesztőáramnak megfelelő 
keresztmetszettel. 
Ezek lehetnek: 
a) különlegesen hajlékony és szigetelt vezetékek. 
b) hajlékony és szigetelt vezetékek. 
c) csupasz vezetők, amelyeket szigetelőkkel tartósan meg kell támasztani és ahol a véletlen érintés lehetséges, 
az azt megakadályozó burkolattal kell ellátni. 
A munkakábelt az elektródafogótól 3 méter távolságon belül toldani. javítani tilos! A munkakábelen végzett 
toldások, javítások szigetelése hőállóság, mechanikai ellenállás és szigetelési ellenállás szempontjából 
egyenértékű legyen az eredetivel. 
Használaton kívül a kábelt száraz, hűvös helyen kell tárolni, óvni kell olajtól, benzintől vagy más oldó anyagtól, 
mert a szigetelést tönkreteszik. 
Használat közben is védeni kell a kábelt a mechanikai sérülések ellen is. 
Nem rögzített, hajlékony hegesztőkábelek csatlakozói legyenek: 
a) burkolva megfelelő szigetelőanyaggal, amely összekapcsolt állapotban megakadályozza a feszültség alatti 
részek nem szándékos érintését (a testcsatlakozó kivételével magánál a munkadarabnál), 
b) megfelelőek a kábel méretének és az alkalmazott hegesztőáramnak, 
c) hatásosan csatlakoztatva a kábelekhez és legyenek velük jó villamos érintkezésben. 
Az elektródafogónak szigetelt nyelűnek vagy teljesen zárt kivitelűnek kell !ennie. 
Fokozottan érintésveszélyes helyeken teljesen zárt kivitelű elektródafogót kell használni. 
Elektródafogót csak feszültségmentes állapotban szabad cserélni és/vagy javítani. 
Elektródafogót vízbemártással hűteni tilos! 
A munka ideiglenes megszakításakor az elektródafogót szigetelő lapra kell helyezni és abból az elektródát, 
illetőleg a maradékát el kell távolítani. 
Munkaszünet esetén az elektródafogó energiaellátását meg kell szüntetni, az áramforrást le kell kapcsolni. 
Nedves vagy sérült bevonatú elektródát tilos használni. 
A szétfrecsegő folyékony salak és izzó fémrészek ellen a környezetet - ha ott éghető anyagok vannak - nem 
éghető anyagokkal való letakarással kell védeni. 
 



 
Védőgázas ívhegesztő eljárások 
A huzalelőtoló készülék a hegesztő berendezés szerves részét képezi. Tápfeszültsége nem haladhatja meg az 
érintésvédelmi törpefeszültséget. 
Ha a hegesztett kötés gyökvarratának védelméhez formálógázként hidrogént tartalmazó gázkeveréket 
használnak, akkor gáztömör tömítést kell kialakítani a veszélyes koncentráció kialakulásának 
megakadályozására. 
Munkaszünet esetén biztosítani kell, hogy a hegesztőpisztolyban lévő kapcsoló még akaratlanul se 
működhessen. 
A hegesztőhuzal (huzalelektróda) befűzését úgy kell végezni, hogy a pisztolyból kifutó huzal balesetet ne 
okozhasson. 
C02 és Ar használata esetén biztosítani kell, hogy a gázok mélyedésekben szűk, zárt terekben ne gyűlhessenek 
össze. 
Ha védőgáz expanziója miatt a tar1ály, illetve nyomásszabályozó szelep jelentős lehűlése várható, akkor ezt meg 
kell akadályozni. Tilos a szelepet nyílt lánggal melegíteni! 
C02 palackon csak olyan nyomáscsökkentő használható, amely 
fűtőpatronnal felszerelt, vagy 
fűtőpatron nélküli olyan kivitelű, amely a gázelvételnél a lefagyást meggátolja. 
A C02 palackot tilos fektetve üzemeltetni! 
Keverékgázos hegesztéshez csak gyárilag palackozott kevertgázt vagy erre a célra alkalmas gázkeverőben 
helyszínen előállított gázkeveréket szabad felhasználni. 
 
Plazmahegesztés és vágás 
Az elektródák cseréjét az egyenirányítón vagy a vezérlőkészüléken történő bármiféle szerelést csak a gép 
kikapcsolt, feszültségmentes állapotában a gyártó vállalat kezelési és karbantartási utasítása alapján, csak erre a 
feladatra kioktatott és megbízott karbantartó szakember végezheti. 
A nagy üresjárási feszültség miatti áramütési veszély ellen másodlagos védelmet (szigetelő pódium, alátét, stb.) 
is alkalmazni kell. Szigetelő képességű védőkesztyű nélkül dolgozni tilos! 
Plazmatechnológiát csak olyan munkahelyen szabad alkalmazni, amelynél a környezetet és a kezelőket a 
fokozott fény- és hőhatás ellen megfelelő anyagú határolóelemekkel, a levegőszennyeződés ellen hatásos helyi 
elszívással védik. 
Ha a plazma előállításához sűrített levegőt használnak, akkor a nitrózus gázok elvezetéséről gondoskodni kell. 
Sérült plazmapisztoly használata életveszélyes! Bármilyen javítást csak szakképzett és ezzel a feladattal 
megbízott személy végezhet. 
 
Hegesztés veszélyes anyagokat tartalmazó) berendezésen, szerkezeten 
 
A hegesztés megkezdése előtt meg kell ismerni, hogy a berendezésben (edény, tartály, tank, stb.) most vagy 
korábban milyen veszélyes anyagot tároltak. A veszélyes anyag biztonsági adatlapja alapján kell meghatározni a 
használandó egyéni védőeszközt. 
A hegesztés megkezdése előtt a berendezéseket meleg vízzel, vízgőzzel és/vagy megfelelő vegyszerrel 
alaposan ki kell mosni vagy a vegyszert semlegesíteni kell. 
A tisztítás után a berendezést tiszta vízzel teljesen meg kell tölteni és a hegesztés vagy vágás alatt vízzel telt 
állapotban kell tartani. 
Ha a berendezés vízzel nem tölthető fel akkor inertgázzal, esetleg vízgőzzel kell feltölteni (pl. nitrogén, C02 
nemesgáz). 
A C02-vel történő feltöltést nyomásszabályozón keresztül és lassan kell végezni. 
Ha a berendezésben olyan anyag volt, amely gázainak és gőzeinek relatív sűrűsége a levegőnél kisebb, akkor a 
berendezést nyílásával felfelé kell állítani és a C02 gázt alulról kell bevezetni. 
Ha a berendezésben olyan anyag volt, amely gázainak és gőzeinek relatív sűrűsége a levegőnél nehezebb, 
akkor a berendezést nyílásával lefelé kell állítani és a levegőnél könnyebb gázt (pl. N2) alulról kell bevezetni. 
Zárt, belül üres tárgyak csak olyan hegesztő-, vágóeszközzeI készíthetők, illetve javíthatók, amelyek 
alkalmazásával a belső nyomás nem növekszik meg, illetőleg a tárgyon szabad vezető nyílást kell készíteni. 
  



 
 
Hegesztés gázvezetéken 
 
A veszélyes anyagot (gázt, gőzt. folyadékot, olvadékot, port, stb.) szállító csővezetéken hegesztést előzetesen 
írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. 
Ha a csővezetékben nincs gáz, akkor a gázmentes állapotról méréssel kell meggyőződni. 
A robbanásveszélyt kiküszöbölő gázmentes állapotot semleges gázzal (nitrogénnel) vagy vízgőzzel való 
átöblítéssel kell elérni és a csővezeték gáztömör lezárásával (pl. vakkarima, tárcsa, felfújható ballon, dugó) vagy 
nitrogénnel történő folyamatos átöblítéssel kell fenntartani. 
Ha a csővezetéket nyomás alatt kell hegeszteni, akkor azon a szakaszon ahol a munkát végzik a gázszivárgást 
ellenőrizni kell. 
A nyitott nem tömített vezetékeken gondoskodni kell a gáz szabadba vezetéséről. 
A különösen veszélyes anyagot mérgező és/vagy éghető gázokat szállító csővezetéknél gondoskodni kell, hogy 
az 
gázmentes, átöblített, tiszta és 
valamennyi nyílása, kivezetése nyitott 
legyen. 
Ez a követelmény havária vagy mentés esetére nem vonatkozik. 
A gázszállító csővezetékből a javításra kerülő részt szakaszolással biztonságosan, gáztömören le kell zárni, 
illetőleg le kell választani és ezt a részt a gáztól és maradványaitól meg kell tisztítani. 
Tisztításkor, átöblítéskor a keletkező gázokat veszélymentesen kell elvezetni. 
Csővezeték megbontása, szétszerelése előtt az armatúrákat és a biztonsági berendezéseket le kell szerelni, ki 
kell kötni. Felszerelésük, összekötésük csak tisztítás, ellenőrzés után legyen. 
Éghető gázokat szállító csővezetékek esetén: 
a gáz eltávolításáról, az átöblítésről, a tisztításról gondoskodni kell, 
szabályozott és ellenőrzött gázkiáramlás esetén a csővezeték gáztúlnyomás alatt legyen. 
Hegesztés szűk, zárt, kistérfogatú terekben 
Biztosítani kell, hogy 
a keletkező gázok, gőzök koncentrációja ne haladja meg a vonatkozó jogszabályban megengedett értéket, 
gyúlékony, robbanásveszélyes, mérgező keverék ne képződhessen, 
ne alakulhasson ki oxigéndús atmoszféra. 
Oxigént és technikai keverékeit szellőztetésre tilos felhasználni! 
A munka megkezdése előtt a friss levegőt biztosító rendszer működését ellenőrizni kell. 
A figyelmeztető jelzésről gondoskodni kell, amelyet a térben lévő dolgozó működtet és amely jelzés alapján a 
figyelő személy intézkedik. 
Gázforrást, hegesztő áramforrást a munkatérbe bevinni és azt ott üzemeltetni tilos! 
A pisztolyt csak a zárt téren kívül szabad meggyújtani. 
A zárt térbe bevitt munkaeszközök ellenőrzését a munka megkezdése előtt kell elvégezni. 
Munkaszünet esetén a hegesztési munkaeszközöket a térből el kell távolítani, illetőleg azokat az energiaforrásról 
le kell választani. 
A hegesztőnek a munkavégzés teljes időtartama alatt biztonsági hevederzetet/munkaövet kell viselnie. 
A munkatéren kívül figyelő személyeket kell biztosítani, akik az esetleges mentésre kiképzettek, és őket más 
munkával megbízni nem szabad. 
A mentéshez szükséges eszközöket a munkahely közelében kell elhelyezni úgy, hogy szükség esetén az 
azonnali használatuk lehetséges legyen. 
Mentési célra is biztosítani kell a célnak megfelelő üzemképes légzésvédő eszközt. 
 
Hegesztés szabadban 
A mindenkori időjárásnak (szél, eső, nap, hő, stb.) megfelelő védelmet is biztosítani kell. 
Tilos munkát végezni, ha 
a szél sebessége veszélyeztetheti a hegesztőt, zivatar van, villámlik 
  



 
 
15. Egyéni védőeszközök 
 

 
Munkakörök, tevékenységek 
 

Veszély típusa 
Felhasznált egyéni 
védőeszköz 

Munkairányítók (felelős 
műszaki vezető, építésvezető, 
művezető) 

mechanikai veszély 
folyadékok veszélye 
hőmérséklet okozta v.-hideg 
 

védősisak 
gumicsizma 
vattakabát 

Földmunkát végzők 
 

mechanikai veszély 
mechanikai veszély 
mechanikai veszély 
folyadékok veszélye 
hőmérséklet okozta v.-hideg 
 

védősisak 
védőkesztyű 
orrmerevítős száras védőlábbeli 
gumicsizma 
vattakabát 

Földmunkagép kezelő 
 

mechanikai veszély 
hőmérséklet okozta v.-hideg 
 

orrmerevítős száras védőlábbeli 
vattakabát 

Döngölőgép kezelő 
 

mechanikai veszély 
mechanikai veszély-rezgés 
mechanikai veszély 
zajártalom 
hőmérséklet okozta v.-hideg 
 

védősisak 
anti-vibrációs védőkesztyű 
orrmerevítős száras védőlábbeli 
zajvédő fültok 
vattakabát 

Kőműves 
 

mechanikai veszély 
mechanikai veszély 
folyadékok veszélye-vegyi 
mechanikai veszély hőmérséklet 
okozta v.-hideg 
 

védősisak 
védőkesztyű 
védőkesztyű 
orrmerevítős száras védőlábbeli 
vattakabát 

Tetőfedő és ács-állványozó 
 

mechanikai veszély 
mechanikai veszély mechanikai 
veszély mechanikai veszély 
mechanikai veszély mechanikai 
veszély hőmérséklet okozta v.-
hideg 

védősisak 
védőkesztyű 
orrmerevítős száras védőlábbeli 
munkaöv 
biztonsági heveder 
zuhanás gátló 
vattakabát 

Vasbetonszerelő 
 

mechanikai veszély 
mechanikai veszély mechanikai 
veszély 
hőmérséklet okozta v.-hideg 
 

védősisak (helyszíni munkánál) 
védőkesztyű 
orrmerevítős száras védőlábbeli 
vattakabát 

Burkoló 
 

mechanikai veszély 
mechanikai veszély mechanikai 
veszély 
hőmérséklet okozta v.-hideg 
 

védőkesztyű 
orrmerevítős száras védőlábbeli 
védőszemüveg 
vattakabát 

Víz- és központifűtés szerelő 
 

mechanikai veszély 
mechanikai veszély mechanikai 
veszély 
légszennyeződés vesz.-por 
hőmérséklet okozta v.-hideg 

védőkesztyű 
orrmerevítős száras védőlábbeli 
védőszemüveg (horonyvágásnál) 
részecskeszűrő fél-álarc (u.a.) 
vattakabát 

 
  



 
 

 
Munkakörök, tevékenységek 
 

Veszély típusa 
Felhasznált egyéni 
védőeszköz 

Villanyszerelő mechanikai veszély 
elektromosság okozta vesz. 
mechanikai veszély 
légszennyeződés vesz.-por 
hőmérséklet okozta v.-hideg 

védőkesztyű 
villanyszerelő védőlábbeli 
védőszemüveg (horonyvágásnál) 
részecskeszűrő fél-álarc (u.a.) 
Vattakabát 
 

Ívhegesztő 
 

sugárveszély-nem ionizáló 
sugárveszély-nem ionizáló 
mechanikai veszély 
hőmérséklet okozta v.-kontakt hő 
hőmérséklet okozta v.-kontakt hő 
hőmérséklet okozta v.-hideg 
 

hegesztő védőkesztyű 
hegesztő pajzs 
orrmerevítős száras védőlábbeli 
lábszár és bokavédő 
bőrkötény 
vattakabát 

Lánghegesztő 
 

hőmérséklet okozta v.-sugárzó hő 
hőmérséklet okozta v.-sugárzó hő 
mechanikai veszély 
hőmérséklet okozta v.-kontakt hő 
hőmérséklet okozta v.-kontakt hő 
hőmérséklet okozta v.-hideg 
 

védőkesztyű 
hegesztő szemüveg 
orrmerevítős száras védőlábbeli 
lábszár és bokavédő 
bőrkötény 
vattakabát 

Fúró-kalapács és légkalapács 
kezelő 
 

mechanikai veszély 
mechanikai veszély 
mechanikai veszély-rezgés 
zajártalom 
hőmérséklet okozta v.-hideg 
 

védősisak (szabadban) 
orrmerevítős száras védőlábbeli 
anti-vibrációs védőkesztyű 
zajvédő fültok 
vattakabát 

Darukezelő 
 

mechanikai veszély 
mechanikai veszély 
mechanikai veszély 
hőmérséklet okozta v.-hideg 
 

védősisak (kezelőfülkén kívül) 
védőkesztyű 
orrmerevítős száras védőlábbeli 
vattakabát 

Kötöző 
 

mechanikai veszély 
mechanikai veszély 
mechanikai veszély 
hőmérséklet okozta v.-hideg 
 

védősisak 
védőkesztyű 
orrmerevítős száras védőlábbeli 
vattakabát 

Építési teherfelvonó kezelő 
 

mechanikai veszély 
mechanikai veszély 
mechanikai veszély 
hőmérséklet okozta v.-hideg 
 

védősisak 
védőkesztyű 
orrmerevítős száras védőlábbeli 
vattakabát 

Építőipari segédmunkás (beton és 
habarcskeverő gépkezelő, belső 
válaszfalak bontása, vakolat 
leverés) 
 

mechanikai veszély 
mechanikai veszély 
folyadékok veszélye-vegyi 
mechanikai veszély 
folyadékok veszélye 
légszennyeződés vesz.-por 
folyadékok veszélye-vegyi 
hőmérséklet okozta v.-hideg 

védősisak 
védőkesztyű 
védőkesztyű 
orrmerevítős száras védőlábbeli 
gumicsizma 
részecskeszűrú fél-álarc 
védőszemüveg 
vattakabát 

Miskolc, 2017. február         
……………………………………… 

Szél Norbert 
Okl. építészmérnök, okl. településmérnök 

(É-05-0424)    
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3333530530530530    MiskolcMiskolcMiskolcMiskolc, , , , Földes FerencFöldes FerencFöldes FerencFöldes Ferenc    utca (hrsz.:utca (hrsz.:utca (hrsz.:utca (hrsz.:8688868886888688))))    
M A GA SÉP Í TÉS ZE T I  K IV IT EL I  TE R 

 
 

1 .  A  t e rv e ze t t  é p ü le t  e g y ü t t e s  j o g e rő s  é p í t é s i  e n g e d é l l y e l  re n d e l ke z i k .  
2 .  A z  a já n la t i  d o k u me n tá c ió  ré szé t  ké p z i  a  b e n y ú j t o t t  é p í t é s i  

e n g e d é lye zé s i  t e r vd o k u me n tá c ió ,  j o g e rő s  é p í t é s i  e n g e d é l l ye l ,  
t ű z vé d e le m me l  p d f  f o r m á tu mb a n .  

3 .  A  t e r vd o ku m e n t á c i ó  é s  k ö l t sé g v e té s  A  t e r vd o ku m e n t á c i ó  é s  k ö l t sé g v e té s  A  t e r vd o ku m e n t á c i ó  é s  k ö l t sé g v e té s  A  t e r vd o ku m e n t á c i ó  é s  k ö l t sé g v e té s  e g yü t t  é r vé n ye s ,  te g yü t t  é r vé n ye s ,  te g yü t t  é r vé n ye s ,  te g yü t t  é r vé n ye s ,  t e h á t  me g ké r j ü k  e h á t  me g ké r j ü k  e h á t  me g ké r j ü k  e h á t  me g ké r j ü k  
a z  a já n l a t a d ó ka ta z  a já n l a t a d ó ka ta z  a já n l a t a d ó ka ta z  a já n l a t a d ó ka t , h o g y  a z  é p ü le t  ko m p l e t t  , h o g y  a z  é p ü le t  ko m p l e t t  , h o g y  a z  é p ü le t  ko m p l e t t  , h o g y  a z  é p ü le t  ko m p l e t t  m e g v a ló s í t á sá ra  a d ja n a k  m e g v a ló s í t á sá ra  a d ja n a k  m e g v a ló s í t á sá ra  a d ja n a k  m e g v a ló s í t á sá ra  a d ja n a k  
a j á n la to ta j á n la to ta j á n la to ta j á n la to t     e g y e d i  Be l ső é p í t é s ze t  é s  t e c h n o ló g ia i  b e re n d e zé se k  n é l kü le g y e d i  Be l ső é p í t é s ze t  é s  t e c h n o ló g ia i  b e re n d e zé se k  n é l kü le g y e d i  Be l ső é p í t é s ze t  é s  t e c h n o ló g ia i  b e re n d e zé se k  n é l kü le g y e d i  Be l ső é p í t é s ze t  é s  t e c h n o ló g ia i  b e re n d e zé se k  n é l kü l     
A  p a d ló ,  f a l  é s  c se mp e b u r ko l a to k ,  r é s z le g e s  á l m e n n ye ze te k  A  p a d ló ,  f a l  é s  c se mp e b u r ko l a to k ,  r é s z le g e s  á l m e n n ye ze te k  A  p a d ló ,  f a l  é s  c se mp e b u r ko l a to k ,  r é s z le g e s  á l m e n n ye ze te k  A  p a d ló ,  f a l  é s  c se mp e b u r ko l a to k ,  r é s z le g e s  á l m e n n ye ze te k  
k i a la k í t á sá t  a z  é p í t é s z e t i  k ö l t sk i a la k í t á sá t  a z  é p í t é s z e t i  k ö l t sk i a la k í t á sá t  a z  é p í t é s z e t i  k ö l t sk i a la k í t á sá t  a z  é p í t é s z e t i  k ö l t s é g v e t é s  t a r t a l ma z zaé g v e t é s  t a r t a l ma z zaé g v e t é s  t a r t a l ma z zaé g v e t é s  t a r t a l ma z za     

4 .  A  t e rv e ze t t  é p ü le t  Fö l d s z i n t j é n  k ia la k í t o t t  t e c h n o ló g ia i  t é rb e n  a  
b e re n d e z é s e k  k ü lö n  t e ch n o ló g ia i  mu n ka ré s z b e n  k e rü ln e k  
b e mu t a tá s ra .     
A  t e c h n o ló g i a i  b e re n d e z é se k  b e s ze rz é s e ,  t e le p í t é se  n e m r é s ze  a z  
a já n la t n a k  

5 .  A  t e rv e ze t t  é p ü le t  f ö ld s z in t j é n  é s  t e tő té r i  h e l y i sé g e i b e n  
b e l ső é p í t é s ze t i  t e r v  k é sz ü l .  A  f ö ld s z i n te n  a  b e l s ő é p í t é s ze t i  t e rv  f ő  
r é s ze  a  0 3 -0 4 -0 7  j e lű  h e l y i sé g .  A  BE  je lö lé sű  e le me k  b e l ső é p í t é s ze t i  
d o k u m e n tá c i ó b a n  sz e r e p l ő  e l e me k  

6 .  A  t e tő té r  k i a l a k í t á sá n á l  a  m o b i l  b ú to r o k  kü l ö n  b e l ső é p í t é sz e t i  t e r vb e n  
k e rü ln e k  b e m u ta tá s ra ,  n e m  ké p z i k  ré s zé t  a z  a j á n la t a d á sn a k  
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M A GA SÉP Í TÉS ZE T I  K IV IT EL I  TE RV 

 
1. 1. 1. 1.     ElőzményElőzményElőzményElőzmény    
 A Három Kör Delta Kft a Földes Ferenc utcában megvásárolta a jelenleg is itt működő irodájával 
szemben található ingatlanokat. (8688-8689-8690). Ezek az ingatlanok és az ezeken álló és elhelyezkedő 
épületek, romok, szeméthalmaz eltakarításra került. A beruházó ezekre az ingatlanokra szeretné megvalósítani 
az új borászati épületegyüttesét. 
Tervezési, beépítési előzményekTervezési, beépítési előzményekTervezési, beépítési előzményekTervezési, beépítési előzmények    
( A tervezési területre már 2013-ban készült egy építési engedélyezési tervdokumentáció, akkor még csak a 8690 
hrsz-ú ingatlanra tervezett épület került benyújtásra. Az épület bemutatása a főépítészi kabinet által összehívott 
tervtanács előtt is jóvá lett hagyva. A tervtanács javaslata szerint indokolt lenne a szomszédos 8688-8689 hrsz-ú 
ingatlanok megvásárlása, mely időközben megtörtént. Maga a tervzsűrire benyújtott anyag már tartalmazta 
ennek a további ingatlanoknak a hasznosítását, annak beépítését. Az eredeti tervdokumentációt Lautner Emőke 
okl. építészmérnök (L-URBE Kft) készítette és szerzett rá jogerős építési engedélyt (250855-13/2013 ETDR) 
A tervek kiviteli tervé történő továbbdolgozás megtörtént, mely közben Miskolc Város Önkormányzata az épület 
végében elhelyezkedő támfal kialakításában (VIS Maior) próbált segítséget nyújtani. Az akkor tervezett épület 
elkészítésének feltétele volt a támfal elkészítése. A támfal kialakítását, tervezését, kivitelezését az Önkormányzat 
külön keretek között oldotta meg, mely jelentősen elhúzódott időben. A támfal kivitelezése 2014-ben elkezdődött 
mely már akkor is jelentős csúszást okozott és az akkor megnyert pályázat elvesztését fenyegette. 2014 
júniusában a megközelítőleg ¾ állapotában álló támfal leszakadt. Ezzel a megbízó pályázata, mely már akkor is 
billeget, elutasításra került, így a megnyert pályázati pénzt elvesztette, további időt nem kapott a projekt 
elkészítésre. Az Önkormányzat új támfal tervezést és kivitelezést rendelt meg, mellyel párhuzamosan egy új 
épülettervezési projekt is elindult. Ez a támfal terv és kivitelezés már jól elkészült, viszont a támfal 
nyomvonalának jelentős változása következtében az előzőekben ide tervezett épületen is jelentős, sőt 
újratervezést kellett végrehajtani és igazodni a mostani pályázati feltételekhez. Az elkészült  támfal a Földes 
Ferenc utcához megközelítőleg 4-4,5-m-rel került közelebb, így előrébb tolta a fő épület tervezési területét is. 
A régi terveket, mint már előzőekben említettük Lautner Emőke okl. építészmérnök készítette. Az új tervek 
elkészítését a Karcműhely tervező irodára átruházta. Szerzői jog tisztázott. Építészeti konzulensként a munkában 
részt vett.) 
A tervezett fő épület megtartotta a már engedélyt kapott épület fő jellegét, architektúráját, igazodva az új pályázati 
kiíráshoz, melyet a következőkben részletesen bemutatunk 
A támfal Éko: 385094-7/2012 határozat számon építési engedélyt kapott. 
 
 
 

Miskolc, 2017. február        
……………………………………… 

Szél Norbert 
Okl. építészmérnök, okl. településmérnök 

(É-05-0424) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2. 2. 2. 2.     Szabályozási tervSzabályozási tervSzabályozási tervSzabályozási terv    
 
A szabályozási tervben az akkor tervtanács javaslat alapján a 2013-as építési engedélyezés során módosítás 
történt, ugyanis a Földes Ferenc utcában a tervezési területen két övezeti besorolás volt, így a 8688-8689 hrsz-ú 
ingatlan és a 8890 hrsz-ú ingatlan más-más övezeti zóna jelöléssel volt ellátva. Ez a szabályozási terv módosítás 
megtörtént, mely hatályban lévő másolatát övezeti besorolását  mellékelten bemutatjuk. Az új tervezett borászati 
és présház épületek ennek függvényében kerültek kialakításra. 
 
Az Lk 205074 építési övezet szabályozási tartalma a következő: 
Karakter:     polgárvárosi 
Kialakult-nem kialakult:    kialakult 
Beépítési mód:      zártsorú, általános 
Alakítható legkisebb telekterület:    adottságtól függő 
Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke:  60 % 
Megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5 méter 
  

                       
  
 



 
 
3. 3. 3. 3.     TelekalakításTelekalakításTelekalakításTelekalakítás    
 
A tervezési területen telkei összevonásra kerültek 2014 május hóban. A jelenlegi 8688-8689-8690 hrsz-ú ingatlan 
egy helyrajzi szám alá került 8688, melynek alapterülete 1296 m2-re módosult 
 

 
  



 
 
4. 4. 4. 4.     Beépítési adottságok, előzmények, régi épület bemutatásaBeépítési adottságok, előzmények, régi épület bemutatásaBeépítési adottságok, előzmények, régi épület bemutatásaBeépítési adottságok, előzmények, régi épület bemutatása    
Előzmény 
A Földes Ferenc utca 9 szám 8690 helyrajzi számú ingatlan, az eredetileg nagy, több épületet magába foglaló 
telek az idők folyamán három részre történő osztásával jött létre. A jelenlegi telek mellett kialakításra került két 
önálló helyrajzi számú ingatlan is, melyek közül a támfalnak támaszkodó épület alatt kialakított ingatlannak nincs 
is önálló megközelítése, csak az első telken keresztül, szolgalmi joggal. 
Látszik, hogy az utólagos telek megosztásokat az épületekhez kötődően alakították ki. 
Mint már az előzőekben említettük ezek a telkek kerültek összevonásra 
 

Az 1897- es a Mindszent határát bemutató térképvázlaton látható, hogy a jelenleg három részre osztott telek egy 
ingatlan volt. A régi helyszínrajzon felfedezhetőek a korábbi épületek, nevezetesen a hátsó telekhatárnak 
támaszkodó két épület, mely a többágú pincerendszerhez tartozó pincebejáratokat is magába foglalta, illetve az 
utcával párhuzamos főépület, valamint a nyugati telekhatáron álló hosszú ház. 
A mai beépítése romjai is ezt az állapotot tükrözték, kivéve a hosszú házat, mert a helyett a megosztott telek 
keleti oldalán épült egy épület. 
 

 
Az 1897- es térképvázlat 
 

A telkek megtisztítása még 2013 megtörtént, a törmelékek és a hulladék elszállításra került. A területen a régi 
épületek egyes kőmaradványait megtalálták, az alpok szintjei bemérésre kerültek. 
A geodéziai felmérés is elkészült, bemérésre kerültek az egyes pinceágak bejáratai is. 
A telekhez legalább öt piceág kapcsolódik. 



 

 
Pinceágak, felújítása nem része a jelenlegi projektnek, azt a megbízó külön keretek között valósítja meg. 
 

 
A telek állapota a támfal elkészítése előtt 

 
A szomszédos ingatlanok                                                                   Az elbontott 8688 ingatlan épülete 



 
 

A 2014 júniusában leszakadt támfal 2016-ban elkészült támfal 
 
A telken régebben egy romos, gyönyörű, helyi építészeti értékvédelemmel érintett régi ház állt, melyet romos 
állapota miatt a korábbi telektulajdonosok lebontottak. Csak szemét és törmelékhalmaz maradt utána. 
 
A 8690 helyrajzi számú ingatlanon korábban két épület állt, az utcafronti főépület mellett a telek végében is szép 
épület állt, ennek dokumentumait megtalálta Megrendelőnk, részben fotókat, illetve egy festményt is, mely jelen 
engedélyezési tervünk mintájául szolgált. 
 

 
 

A tervezési munkát a hatályos Avas Szabályozási terv keretein belül kezdtük újra, és előzetesen egyeztettünk 
Rostás László főépítész úrral az új megvalósítandó présház és kiszolgáló épületek kialakításával kapcsolatban. 
Az általa javasolt módosításokat átvezettük és az új terveket benyújtottuk A főépítészi kabinethez településképi, 
főépítészi állásfoglalásra. 
 
 
 



 
 

5.5.5.5.    Beépítési adottságok Beépítési adottságok Beépítési adottságok Beépítési adottságok     
 

A tervezési területen a beruházás több ütemben valósul meg, mivel a településrendezési terv  a 
tervezési területen több különálló építési helyet is jelöl így az ütemezett beépítéssel kerül kialakításra. Első 
ütemben a támfalhoz tapadó Fő épület és a telek északkeleti oldalán húzódó vörösbor technológiai épület és 
bortároló épület kerül kialakításra. A második ütem beépítési helyét a tervlapon jelöltük, annak az épületnek a 
funkciója jelen fázisban még nem ismert. Ameddig a második ütem épülete nem valósul meg törekedtünk Földes 
Ferenc utcai kerítés olyan építészeti kialakításában, mely a kialakítandó zártsorú beépítést mutatja. 
Anyaghasználatában pedig bontott tégla alkalmaztunk, mely a II. ütem beépítésénél újra felhasználható lesz. 

A tervlapon jelöltük a II. ütem beépítését és a belső udvart úgy kialakítva, hogy az ne gátolja a későbbi 
beépíthetőséget. 

A tervezési terület megközelíthetősége a Földes Ferenc utcából biztosított. 
A telek beépítési  paraméterei: 
 

Az Lk 205074 építési övezet szabályozási tartalma a következő: 
Karakter:     polgárvárosi 
Kialakult-nem kialakult:    kialakult 
Beépítési mód:      zártsorú, általános 
Alakítható legkisebb telekterület:    adottságtól függő 
Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke:  60 %  össz beépítés: 410,0 m2 31,6 % 
Megengedett legnagyobb építménymagasság:   7,5 méter  
Fő épület számított építménymagassága:    6,52m 
Bor raktár számított építménymagassága:    5,39 m 
Borászati eszköz rakt. számított építménymagassága:  6,35m 
Minimális zöldfelület mértéke:  25 %  Zöldfelület: 325,0 m2 25 % 
 

 
  



 
5.5.5.5.    Fő épület bemutatásaFő épület bemutatásaFő épület bemutatásaFő épület bemutatása        
 
 A tervezett fő épület a fejlesztés legnagyobb épülete, közvetlenül a támfal mellett ,arra „rátapadva” 
helyezkedik el. A Földes Ferenc utca felől Földszint+emelet+tetőtér kialakítású. A Kisavas II. sor felől nincs 
megközelítése az épületnek. Az épületből tűzszakasz határként kialakítva két szintről külön külön 
megközelíthetőek a pinceágak. Az épület a borászati technológia fő épülete, mely a földszinten került 
kialakításra. Az emeleti szinten került kialakításra a díszterem és oktató terem és egy labor helyiség a hozzá 
kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel. A tetőtéri szinten pedig 3 db szálláshely létesül. Az épületben és a hozzá 
kapcsolódó kis épületekben külön technológiai fejezetben kerül bemutatásra a borászati eszközök telepítése. A 
tervezés során törekedtünk a már 2013 ban megtervezett és akkor felkutatott régi épület jellegének, alaprajzi 
rendszerének „rekonstruálásához” bár a régi épület alaprajzi kialakításáról jelentősebb információ nem állt 
rendelkezésre. 
 
A tervezett épület főbb műszaki paraméterei: 

• Bruttó Alapterület:  ~260 m2 
• Nettó alapterület külön kimutatás szerint 
• Szintszám:  F+1+TT  
• Tetőforma: Támfal felé félnyereg kialakítás, kiugró épületrészek visszakontyolva. 

    
    
5555....1111. . . .     Alaprajzi rendszerAlaprajzi rendszerAlaprajzi rendszerAlaprajzi rendszer    
 
 Az épület alaprajzi rendszere a tervezett funkcióhoz és technológiához igazodik. A tervezett épület 
kialakítása illeszkedik a meglévő első ütemben elkészült támfalhoz. Rendszerében a megtalált régi épület 
alaprajzi rendszeréhez tükrözi vissza. 
 
5555....2.2.2.2.    TömegalakításTömegalakításTömegalakításTömegalakítás    
 

Az épület hagyományos tömegalakítású és homlokzatképzésű. Mindezek mellet azonban cél volt a 
meglévő megtalált épületmaradványok és fotók segítségével rekonstruálni az ott tönkrement épület jellegét a mai 
kor anyaghasználatával  
 
5.35.35.35.3    AlapozásAlapozásAlapozásAlapozás    
 
 Alapozási mód:  

o Lemezalapozás 
 Részletesebben lásd a tartószerkezeti műszaki leírásban! 
    
5555....4444....    Függőleges teherhordó szerkezetekFüggőleges teherhordó szerkezetekFüggőleges teherhordó szerkezetekFüggőleges teherhordó szerkezetek    
 
 Függőleges teherhordó szerkezet: 

o Monolit vasbeton födém és pillérszerkezet 
o Hagyományos fa fedélszerkezet 
o Porothrem tégla falazóelem 

 Részletesebben lásd a tartószerkezeti műszaki leírásban! 
 
 
5555....5555....    Vízszintes teherhordó szerkezetekVízszintes teherhordó szerkezetekVízszintes teherhordó szerkezetekVízszintes teherhordó szerkezetek    
 
 Vízszintes teherhordó szerkezetek: 
 Födém:   

o Monolit vasbeton födém és pillérszerkezet 
 Áthidalók:   

o Porotherm elemmagas áthidalók (Porotherm), monolit vasbeton áthidalók 
  
  



 
 
5.55.55.55.5    LépcsőkLépcsőkLépcsőkLépcsők    
 
 Lépcső:   

o monolit vasbeton lépcső kő burkolattal 
 Részletesebben lásd a tartószerkezeti műszaki leírásban! 
 
5.65.65.65.6....    TetőszerkezetTetőszerkezetTetőszerkezetTetőszerkezet    
 

Tető: 
o Hagyományos fa fedélszerkezet, hornyolt natúr színű cserépfedéssel 

 
5.65.65.65.6....    HomlokzatHomlokzatHomlokzatHomlokzat    
 

o A homlokzaton hagyományos vakolt architektúra , kő és kültéri gipsz betétek kerülnek kialakításra 
 
5555....7777....    Külső falak,vKülső falak,vKülső falak,vKülső falak,válaszfalakálaszfalakálaszfalakálaszfalak, előtétfalak, előtétfalak, előtétfalak, előtétfalak    
 

− Homlokzati falak: 
Az új homlokzati falak 38 cm vtg. Porotherm Klima falazóblokkokból készülnek, Porotherm hőszigetelő 
falazóhabarccsal falazva (U= 0,25 Wm2K). 
Az új homlokzati falak 30 cm vtg. Porotherm Klima falazóblokkokból készülnek, Porotherm hőszigetelő 
falazóhabarccsal falazva (U= 0,27 Wm2K). 
 

− Belső térelhatároló falak: 
- A 20 cm vtg. belső falak 20 cm vtg. Porotherm N+F falazóblokkokból készülnek, Porotherm M 100 

falazóhabarccsal falazva. 
- A vakolt válaszfalak, kétoldalon vakolt Porotherm 10/50 N+F válaszfaltéglából készülnek, Porotherm M 

100 falazóhabarccsal falazva. 
 
Főbb kivitelezési előírások: 

o Az válaszfalak a vizes helyiségekben üzemi víz elleni szigetelés kell a fal- és padlószerkezetet ellátni, 
azok védelme érdekében! 

o A válaszfalak a közvetlenül födém és padlószerkezetekről indítandóak és a felettük lévő födémig teljes 
belmagasságban megépítendőek! 

o Építésük a szerkezetépítési munkák befejezése után lehet elkezdeni. 
o Belső mészcement vakolatok gyárilag előállított zsákos anyaggal, gépi vakolással készülnek, 

rozsdamentes vezetősávok és élvédő sínek beépítésével, simított kivitelben. 
o -A vb. felületek vakolásánál betonkontakt anyag felhordása szükséges.  
o -Az új vakolt homlokzati falakra kerülő vakolatrendszer: Baumit előfröcskölő + Baumit GV35 vakolat + 

Baumit univerzális alapozó + Baumit Granopor vakolat. 
o -A vasbeton pillérek, gerendák, koszorúk hőszigetelésre felhordott vakolatrendszer: Baumit 

ragasztótapasz + üvegszövet (20 cm átfedéssel a csatlakozó szerkezetre) + Baumit előfröcskölő + 
Baumit GV35 vakolat + Baumit univerzális alapozó + Baumit Granopor vakolat. 

  



 
 

 
5.85.85.85.8....    Homlokzati nyílászárókHomlokzati nyílászárókHomlokzati nyílászárókHomlokzati nyílászárók    

 
Ablakok, külső ajtók 
Hőszigetelt, rétegragasztott szerkezetű, 3 rtg. üvegezésű ablakok konszignáció szerinti kialakításban 
Az ajtók erősített pánttal és biztonsági zárral készülnek 
A tervezett nyílászáró színét a megbízóval egyeztetni kell mintafestés szükséges 

 
Az épületben a jól záró nyílászárók beépítése miatt - az épület üzemszerű használatából kifolyólag - 

fokozott páraterhelés jelentkezhet. Ennek elkerülése érdekében gondoskodni szükséges a páraterhelés 
megszüntetéséről. Ezt mind helyes üzemeletetéssel – rendszeres (naponta legalább 3 alkalommal) - 
nyílászárókon történő szellőztetéssel, illetve kiszellőzést biztosító szerkezetek beépítésével szükséges (gépi 
szellőzés, nyílászáróban vagy falszerkezetbe beépíthető szellőzők). 

 
Tetősík ablak 

 A tetőtérben tetősíkba beépített ablakok kerülnek beépítésre. A beépíteni kívánt ablakok főbb műszaki 
paraméterei: 
 
Standard Plus Alsó kilincses fa tetőtéri ablak 

• 78x118cm 
• UW érték = 1.3 W/m2K 
• Standard Plus 
• Rétegragasztott fenyő faszerkezet – vetemedésmentes ablak, tökéletes záródás hosszú éveken át 
• Gomba- és rovarölőszeres kezelés után 2 rétegben lakkozott fafelület – időtálló felület és 

esztétikus megjelenés 
• ThermoTechnologyTM hőszigetelési rendszer – az ablak a fűtési szezonban bent tartja a meleget 
• Ablakszárnyon teljesen körbefutó extra gumitömítés – huzatmentes lakás, jobb légzárás és jobb 

hangszigetelés 
• 180°-ban átfordítható ablakszárny – könnyű és biztonságos külső üvegfelület tisztítás 
• Kétfokozatú résszellőző tisztítható por- és rovarszűrővel – rugalmas szellőztetés, friss és tiszta 

levegő akkor is, ha az ablak zárva van 
• Alsó kilinccsel nyitható billenő ablak – ideális, ha a tetőtéri ablakot magasra (de még kézzel 

elérhetőre) szükséges beépíteni pl. magas térdfal esetén 
• 2-rétegű hőszigetelő üvegezés (üveg Ug-érték 1,1 W/m2K, ablak Uw-érték 1,3 W/m2K) – napenergia 

nyerés a téli időszakban, fűtésrásegítés 
• Külső edzett üveg - ütésálló, ellenáll a legerősebb jégesőnek és hótehernek 
• Belső ragasztott biztonsági üveg az üvegtáblák között fóliával - véd a háztartási balesetekkel, 

sérülésekkel szemben, törés esetén az üvegtáblát egyben tartja 
• 32 dB-lel csökkenti a beszűrődő zajt - fokozott hangszigetelés, csend és nyugalom a tetőtérben 
• Az üveg az UV-sugaraknak csak az 5%-át engedi át – tartós kárpitszínek 

Belső ajtók 
Rétegragasztott szerkezetű, vésett betétes fa ajtók, normál zárral, tokszerkezeten marással 
A tervezett nyílászáró színét a megbízóval egyeztetni kell, mintafestés szükséges 
 
A pinceszint leválasztása 2 helyen a földszintről levezető pinceágban és az emeleti nagyteremből 2 db 

tűzgátló ajtóval történik, melynek pontos helyét a kivitelezés közben kell megállapítani, a pinceágakban kiépített 
lépcső függvényében. 
 
  



 
 
5.5.5.5.9999....    PadlóburkolatokPadlóburkolatokPadlóburkolatokPadlóburkolatok    
Alkalmazott padlóburkolatok: 

• Földszinten műgyanta ipari padló (holkeres kialakítással) illetve greslap 
• Emeleti és tetőtéri szinten greslap és lamináltparketta burkolat 
 

A padlóburkolatok az alaprajzi helyiség pecsétnek megfelelően kell kialakítani és a megbízónak kell 
kiválasztania. 
A beltérben előirányzott greslap padlóburkolat ára nettó 5000 Ft/ m2 A kőburkolaté pedig nettó 16.000.-Ft/m2 
 
 műgyanta ipari padló  
Kb. 4,0 mm. vastag dekoratív műgyanta habarcspadló készítése, natúr, ill. színes kvarchomok felhasználásával, 
csúszásmentes felülettel, rendkívül nagy mechanikai terhelhetőséggel, és kopásállósággal, karcmentes 
kivitelben, víztiszta, vegyszerálló, élelmiszeripari felhasználási engedéllyel rendelkező epoxigyanta 
fedőbevonattal 
Felület előkészítés : Acélgolyós szemcseszórás , gépi portalanítás  
Alapozás :  Sto Pox GH 205 ( 0,5 kg/m2 )+0,3-0,8 mm.-es kvarc szórás 
Közbenső réteg.:  StoPox BB-OS ( 0,8 kg/m2 töltve F50N, és 0,3-0,8 kvarccal 30 %.-ban )+ beszórás színes és 

natúr kvarccal (2,0-2,0 kg/m2) 
Fedőbevonat:  StoPox EP DickSiegel ( 0,8 kg/m2 ) víztiszta fedőbevonat   
 

Holker kialakítása: 
Színes kvarchomokkal készített habarcspadlóhoz a padlóburkolat anyagával megegyező epoxigyanta habarcs 
anyagrendszerrel holkerképzés kivitelezése 3,0 cm. sugárral, majd 10 cm magas festett lábazat készítése ( csak 
sarokmerev fal-, padlócsatlakozás esetén alkalmazható ) 
 
 Ragasztott greslap burkolat 
Az épületben nagy kopásállóságú ragasztott greslap burkolat szükséges, 10 cm magasságig lábazatként is 
alkalmazva. 
A beépítésre kerülő szerkezetek megrendelése előtt annak felületképzése mintadarabbal bemutatandó és 
megrendelő által jóváhagyandó! 
 
A közlekedő árkádban és a lépcsőn kőburkolat készül profilozott kivitelben, lábazattal 
 
ÁLTALÁNOS TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS A BURKOLATOKHOZ: 

A kivitelezésnél a kent vízszigeteléshez, ragasztáshoz, fugaképzésekhez, stb.-hez felhasználható anyagoknak 
rendelkezniük kell az EN 12004, ill. az EN 13888 európai szabvány, és az ISO 9001, stb. minősítésekkel. A 
munkálatok kivitelezésénél a következő szabvány előírásokat kell betartani:  
Beton és vb szerkezetek: MSZ ENV 1992-(1-6):1999, MSZ-04-803-(5-9):1990, MSZ EN 

206:2001, MSZ 4798-1: 2004 
Esztrichek és esztrichkészítés:   MSZ EN 13318:2000 
Épületszerkezetek szigetelése:   MSZ-04-803-8:1990 
Kerámia lapburkolás: MSZ EN 1323:1999, MSZ EN 1324:1998, MSZ EN 1346-1347:1999, 

MSZ EN 1348:1998 
Csempe és lapburkolatok:   MSZ-04-803-13:1989 
Rugalmas padlóburkolatok: MSZ EN 648-653:1999, stb. vonatkozó előírások szerint. 
  



 
 
1. PADLÓ-, FAL-, HOMLOKZAT BURKOLATI ÉS SZIGETELÉSI DILATÁCIÓK 

 
Dilatációk kialakítása: 
 

A különböző mozgások miatt, nem célszerű a burkolatokat zárt fugákkal fektetni, ezeket a mozgásokat a fugázó 
anyagok felveszik. A nagy felületeket (aljzatok és merev burkolatok) a megnövekvő feszültségek miatt dilatációs 
mezőkre osztjuk fel: 
- aljzatoknál:  -beltérben: 25-30 m2, 

-kültéren: 15-20 m2, 
- homlokzaton: -beltérben:  10-15 m2, 

-kültéren: 5-10 m2 
Az általános, csak burkolati dilatációk esetében a fugák min. 5 mm szélesek. Ebben az esetben az 
aljzatbetonban csak zsugorodási ún. vakhézagot szabad kialakítani a fenti m2 adatok szerint, de a vasalást (heg. 
háló) nem szabad elvágni, át kell fusson a másik mezőbe. Amennyiben ezek a dilatációk kialakítása profilokkal 
készül, akkor szerkezeti dilatációk esetében vízzáró ill. normál kialakítású gumibetétes fémprofilokkal (pl.: 
MIGUA), burkolat dilatációknál gumibetétes fém, vagy műanyaprofilokkal (pl.: PROFILPAS) kell megvalósítani. 
Amennyiben a burkolat kiosztása más igényeket támaszt (pl. hálós, vagy diagonál kiosztás, vágás nélküli 
burkolat dilatáció, keskenyebb fugaszélesség), akkor a dilatációs sávba eső burkolatokat nagy rugalmasságú és 
tapadású kétkomponenses poliuretán pl.: KERALASTIC vagy előkevert műgyanta pl.: ULTRAMASTIC III 
ragasztóba kell fektetni. A sávba eső lapsor két szélső, és köztes fugáit pedig rugalmas szilikonnal kell kitölteni a 
burkolat felületének alapozása után (MAPESIL AC+PRIMER FD), előzetesen polietilén zsinórral kitöltve 
(MAPEFOAM) a dilatációs hézag mélyebb részét a fugavastagság beállításához, ill. a háromirányú tapadás 
megakadályozása érdekében. A fugák méretének ezen a szakaszon summa min. 10 mm-nek kell lennie.  

 
Ragasztás-technológia: 
 

A szabványosan előkészített aljzatra (oldalfal és padló) kerülő GRES lapok ragasztásához –mivel ezek 
nedvességfelvétele gyakorlatilag egyenlő a 0%-kal-, csak flexibilis, nyújtott nyitott idejű (kb. 30-40 perc), 
vékonyágyazású ragasztóhabarcsot használhatunk az aljzat-, a ragasztó-, és a burkolat közötti megfelelő 
hidraulikus kötés kialakulása érdekében (lásd, pl.: KERAFLEX, ADESILEX P9, vagy azzal egyenértékű 
ragasztóhabarcs). Az általános oldalfal-, és padlóburkolatok készítésénél 30x30-as lapméretig a burkolat 60-70 
%-os hátoldali lefedettségét kell biztosítani, itt a normál ragasztás-technológia szerint lehet eljárni. Nem kellően 
szilárd, porló aljzatokat meg kell szilárdítani, a megengedett maradék nedvességtartalom szintje- CM-
karbidkapszulás mérőkészülékkel ellenőrizve: 
-cementtartalmú aljzatoknál: 

- -hidegburkolat esetén:  < 3    %, 
- -melegburkolatoknál:  < 2    %, 
- -gipsztartalmú aljzatoknál: < 0,5  %. 

Tapasztalatok szerint a cementtartalmú aljzatok száradása 20 oC és 55 % rel. páratartalom mellett: 1 cm/hét. A 
nagy terhelésű közlekedők padlóburkolatainak fektetésénél a terhelhetőség és a burkolat alá jutó nedvesség 
minimálisra való csökkentése érdekében, a burkolatragasztásnak 100 %-os hátoldali lefedettségnek kell 
megfeleljen. Ezekben a helyiségekben a burkolatragasztók flexibilisek, megfelelő nyomószilárdságúak (min. 12 
N/mm2), nagy tapadó (min. 1,5 N/mm2)- és hajlító-húzószilárdságúak (min. 5 N/mm2) legyenek. Ehhez a normál 
vékonyágyazású ragasztóhabarcsok estében a ’burkolatok üregmentes fektetésére’ vonatkozó szabványszerinti 
’kétoldalas ragasztás-technológiát’ kell alkalmazni, vagy önterülő ágyazóhabarcs használatával alkalmazható az 
’egyoldalas ragasztás-technológia’ (lásd, pl.: ADESILEX P4, PLANOBOND, vagy azzal egyenértékű 
ágyazóhabarcs). Oldalfalburkolatok készítésénél 30x30-as lapméretig az előzőekben említettek az irányadók. A 
kent vízszigeteléssel bevont felületekre szintén flexibilis rendszerbeli anyagokat használhatunk.  
  



 
 
Fugaképzések: 
 

A normál igénybevételű burkolatok (padló, fal) estében egykomponenses, normál kötésidejű, cementkötésű, 
sókivirágzás- és foltosodásmentes fugázó masszák használhatók (lásd, pl.: KERACOLOR FF, ill. GG vagy azzal 
egyenértékű fugázó massza), 2-15 mm fugaszélességig. A padló-falcsatlakozásoknál, valamint a dilatációs 
fugáknál ecetsavbázisú, gombásodásmentes szilikonos tömítőanyagot használhatunk (lásd, pl.: MAPESIL AC, 
vagy azzal egyenértékű fugázó massza), a fugákat előzetesen meg kell tisztítani minden szennyeződéstől, gépi 
eljárással portalanítani, valamint egykomponenses, diszperziós, műgyanta emulziós szilikon alapozóval alapozni 
szükséges (lásd, pl.: PRIMER FD, vagy azzal egyenértékű alapozó szer). A vizesblokkok: WC-k, zuhanyzók 
padlóburkolataihoz, mivel ezek kent vízszigeteléssel ellátott felületek, egykomponenses, flexibilis, sókivirágzás- 
és foltosodásmentes fugázó masszát kell használni (lásd, pl.: ULTRACOLOR PLUS, vagy azzal egyenértékű 
fugázó massza), 2-15 mm fugaszélességig. A rugalmas fugák képzése az előzőek szerint (lásd, pl.: MAPESIL 
AC, vagy azzal egyenértékű fugázó massza). 
 
5.5.5.5.10101010....    FalburkolatokFalburkolatokFalburkolatokFalburkolatok    
Alkalmazott falburkolatok, felületkezelések: 

• mosható festés a földszinten, technológiai terekben StoPlex W alapozás és StoColor Puran Satin 
• ragasztott csempe/greslap burkolat megbízóval egyeztetett kivitelben 
• Normál beltéri lélegző diszperziós falfestés 

 
 
CsempeburkolatCsempeburkolatCsempeburkolatCsempeburkolat    
 A csempe/greslap burkolat félfényes (matt) felülettel, 15x15-30x60 cm-es méretben ajtómagasságig 
ragasztva. Kiosztás: hálósan ragasztva 
 Fúgázás: 3 mm-es fugával fugázva,  
 Élvédők: pozitív éleken csempefugába illesztett eloxált ALU élvédőkkel.  
A burkolat kiosztása padlóburkolat osztásához igazítva, ajtótokok, élvédők, berendezési tárgyak csatlakozásánál 
tartósan rugalmas, penészedést gátló fúgaanyaggal tömítve. 
 A vizes helyiségekben a burkolat alá üzemi víz ellen szigetelés készítendő! 
A Burkolatok kiválasztásánál megbízói döntés szükséges. Előirányzott nettó burkolati ár 5000.-Ft+Áfa/m2 
 
  



 
 
5.15.15.15.11.1.1.1.    ÁlmennyezetÁlmennyezetÁlmennyezetÁlmennyezetek, gipszkarton burkolatokek, gipszkarton burkolatokek, gipszkarton burkolatokek, gipszkarton burkolatok    
 

A tervezett épületben a földszinten belsőépítészeti igényességű, belsőépítészeti tervben külön szereplő 
álmennyezet készül szerelt és fix kivitelben gipszkarton anyagból Helyiségek: 03-04-07 külön belsőépítészeti 
kiírás szerint 

Egyéb jelölt helyeken a földszinten dupla cd profilvázra szerelt függesztett álmennyezet készül. 
A tetőtérben 2rtg RF tűzgátló gipszkarton burkolat készül fém profilra rögzítve, tűzvédelmi tervfejezetben 

előírt tűzgátlási minőségben 
    
5.5.5.5.12121212....    HőszigetelésHőszigetelésHőszigetelésHőszigetelés, vízszigetelés, vízszigetelés, vízszigetelés, vízszigetelés    
 
A hőszigetelő rendszer kiépítésénél törekedni az alábbi elvekre: 

• A hőszigetelő rendszer folyamatosságára 
• A szerkezetek hőhíd mentességére a hőszigetelés vastagságának megválasztásával 
• Komplett hőszigetelő rendszerek alkalmazására, a gyártók előírásának betartásával 
• A nedvességgel érintkező hőszigetléseknek zártcellásnak (XPS) kell lenniük, a várható nedvesség szint 

felett min. 30 cm magasságig 
 Hőszigetelések: 

− A talajon fekvő padlóba 8 cm vtg. AUSTROTHERM AT-N100 szigetelés kerül. 
− A raktár és gépészeti helyiségekben a betonszerkezet csökkentése érdekében 5 cm vtg Austrotherm 

ATN200 hőszigetelés készül 
− A lábazati helyeken minimum 70 cm magasságig zártcellás hőszigetelés alkalmazandó  
− A közbenső födémekben 5 cm vtg AUSTROTHERM AT-N100  szigetelés készül 
− A monolit vb. gerendák, koszorúk hőszigetelésének kiválasztásánál figyelembe kell venni a nagy 

mechanikai igénybevételt (vastag vakolat). Ez indokolja az AUSTROTHERM EXPERT FIX expandált PS 
hab hőszigetelő anyagot, mely a „hagyományos” hőszigeteléshez (pl.: AT-H80) képest jobban 
terhelhető, a felületi bordázottság miatt jobban tapad hozzá a vakolat. Ezekhez társul a jobb hőszigetelő 
képesség. A lábazat hőszigetelésére is ez az anyag alkalmas, hiszen igen csekély a vízfelvétele, és 
nagy a nyomószilárdsága. A nyomófeszültség 10%-os összenyomásnál ≥200 kPa, a hosszú idejű 
vízfelvétel ≤2%, hővezetési tényezője (tervezési érték) 0,035 W/(m.K). 

− A homlokzati hőszigetelések 2 elemből készülnek a fő hőszigetelési elem Austrotherm At N80 
hőszigetelő elem dübelzve, ragasztva 10 cm vastagságban. A Főlépcső melletti falazaton Rockwool 
Frontrock Max-E kőzetgyapot hőszigetelés készül 10 cm vtg, dübelezve, ragasztva. 

− Amennyiben pl a homlokzati hőszigetelés és vakolati rendszer egy gyártótól kerül kialakításra, úgy az 
alkalmazható, cserélhető, amennyiben a fent említett hőszigetelés műszaki paramétereivel azonos 
értékű.(pl Baumit Open) 

− A padlástérben és szaruzatok között 10+15 cm kőzetgyapot hőszigetelés kerül kialakításra, pl Rockwool 
multirock 

 
 Az üzemi víz elleni szigetelések anyaga 2 mm vtg. cementbázisú kent MAPELASTIC vízszigetelés, 

dilatációknál és más anyagokhoz való csatlakozásnál MAPEBAND szalaggal és gallérral. 
 
 Talajnedvesség elleni szigetelés: 

A szigetelés 2 rtg. Villo O-G 4 F/K bitumenes lemezzel készül. A támfal melletti szigeteléstartó km tégla 
fal készül, melyre a szigetelést a támfal fölső síkjáig fokozatosan föl kell hajtan. 

 
 
5.5.5.5.13131313....    Magastető és bádogozásMagastető és bádogozásMagastető és bádogozásMagastető és bádogozás, vízelvezetés, vízelvezetés, vízelvezetés, vízelvezetés    
 
A tervezett épület hagyományos fedélszerkezetű, a fa szerkezeteket a beépítés előtt láng és gomba mentesíteni 
szükséges. A tervezett tetőcserép Tondach Pilis egyenes vágású tetőcserép  a szükséges kiegészítőkkel natur 
téglavörös színben. 
  



 
A tervezett esőcsatrona rendszer Lindab Rainline sötétszürke színben, komplett rendszerben 
Az épület tetőn túlnyúló falazatokon és a támfal épületfal csatlakozásánál kettős állókorcos fémlemez fedés 
készül antracit, vagy amennyiben lehetséges a csatornákkal megegyező színben. 
a lefolyócsövek csapadékcsatornába kerülnek bekötésre 
 
5.5.5.5.14141414....    Homlokzati vakolatokHomlokzati vakolatokHomlokzati vakolatokHomlokzati vakolatok    
 
A homlokzati vakolatokat komplett rendszerben kell elkészíteni a hőszigetelés elkészítése után 

- Üvegszövetháló, ragasztó 
- Baumit alapvakolat 
- Baumit Granopor Top vakolat 1,5 mm vtg Kapart felülettel 

A homlokzati díszítések tagozatok felülete Baumit alapvakolat+ Baumit fine+silk glettelt sima hatású vakolat 
tervezett. 

 
 
5555....11115555....    Egyéb beépített szerkezetekEgyéb beépített szerkezetekEgyéb beépített szerkezetekEgyéb beépített szerkezetek    
 
A.- A homlokzati lábazaton a jelölt helyeken ragasztott kőburkolat készül vastagság 2-3 cm, megbízóval 
egyeztetett kőből, Előirányzott kőburkolati ár nettó 8000 Ft-Áfa/m2 
B.- A homlokzaton jelölt tagozatok, ablakkeretezések előregyártott kültéri gipszből ( íves elemek és 
oszlopok) és kérgesített polisztirol elemekből készülnek 
C.- A földszinten a pincelejáratra beépítésre kerül egy vezetősínen futó motoros emelő berendezés, a 
hordók, egyéb eszközök mozgatására, jelen tervben annak típusa még nem ismert. 
 
 
5555....11114444....    Fő épület alapterület kimutatásFő épület alapterület kimutatásFő épület alapterület kimutatásFő épület alapterület kimutatás        
                                           
  



 
6.6.6.6.    Bor raktár épület bemutatásaBor raktár épület bemutatásaBor raktár épület bemutatásaBor raktár épület bemutatása        
 
 A tervezett fejlesztés további két épületéből a kisebb a támfalhoz közelebb lévő új palackozott bor 
raktára. A z épület hagyományos kialakítású félnyereg tető fedésű mely a támfalhoz illeszkedik. Ebben az 
épületben kerül tárolásra a már elkészült, esetlegesen kiszállításra váró palackozott bor. Az épület architektúrája 
eltér a fő épület architektúrájától, nem akartuk annak anyaghasználatával azonosan kialakítani, de mégis 
szeretnénk hogy egy új épület jellegét mutassa, illeszkedve az itteni kis épületekhez. Fő anyaghasználata a 
bontott tégla és táblás fa erezetes burkolólap alkalmazása. 
 
A tervezett épület főbb műszaki paraméterei: 

• Bruttó Alapterület:  ~63 m2 
• Nettó alapterület :   49,35 m2 
• Szintszám:  F  
• Tetőforma: Támfal felé félnyereg kialakítás, 

    
    
6666....1111. . . .     AlaprajziAlaprajziAlaprajziAlaprajzi    rendszerrendszerrendszerrendszer    
 
 Az épület alaprajzi rendszere a tervezett funkcióhoz igazodik. Egy borraktár és egy zsilip került benne 
kialakításra. 
 
6666....2.2.2.2.    TömegalakításTömegalakításTömegalakításTömegalakítás    
 

Az épület hagyományos tömegalakítású. Homlokzatán bontott tégla és táblás lemez került kialakításra 
 
6666.3.3.3.3    AlapozásAlapozásAlapozásAlapozás    
 
 Alapozási mód:  

o Lemezalapozás 
 Részletesebben lásd a tartószerkezeti műszaki leírásban! 
    
6666....4444....    Függőleges teherhordó szerkezetekFüggőleges teherhordó szerkezetekFüggőleges teherhordó szerkezetekFüggőleges teherhordó szerkezetek    
 
 Függőleges teherhordó szerkezet: 

o Monolit vasbeton födém és pillérszerkezet 
o Hagyományos fa fedélszerkezet 
o Porothrem tégla falazóelem 

 Részletesebben lásd a tartószerkezeti műszaki leírásban! 
 
 
6666....5555....    Vízszintes teherhordó szerkezetekVízszintes teherhordó szerkezetekVízszintes teherhordó szerkezetekVízszintes teherhordó szerkezetek    
 
 Vízszintes teherhordó szerkezetek: 
 Födém:   

o Monolit vasbeton födém és pillérszerkezet 
 Áthidalók:   

o Porotherm elemmagas áthidalók (Porotherm), monolit vasbeton áthidalók 
  
  



 
 
6666....6.6.6.6.    LépcsőkLépcsőkLépcsőkLépcsők    
 
 nincs 
 
6.7.6.7.6.7.6.7.    TetőszerkezetTetőszerkezetTetőszerkezetTetőszerkezet    
 

Tető: 
o Hagyományos fa fedélszerkezet, hornyolt natúr színű cserépfedéssel 

 
6666....8.8.8.8.    HomlokzatHomlokzatHomlokzatHomlokzat    
 

o A homlokzaton bontott tégla és táblás lemez burkolat készül. 
 
6666....9.9.9.9.    Külső falak Külső falak Külső falak Külső falak VálaszfalakVálaszfalakVálaszfalakVálaszfalak, előtétfalak, előtétfalak, előtétfalak, előtétfalak    
 

− Homlokzati falak: 
Az új homlokzati falak 44 cm vtg. Porotherm Klima falazóblokkokból készülnek, Porotherm hőszigetelő 
falazóhabarccsal falazva (U= 0,25 Wm2K). 
Az új homlokzati falak 38 cm vtg. Porotherm Klima falazóblokkokból készülnek, Porotherm hőszigetelő 
falazóhabarccsal falazva (U= 0,27 Wm2K).lábazatnál a hőszigetelés fogadására 
Az padlástéri falak 30 cm vtg. Porotherm N+F falazóblokkokból készülnek, Porotherm falazóhabarccsal 
falazva  
 

− Belső térelhatároló falak: 
- A CW 75/10 profilra épített 1 rtg gipszkarton válaszfalrendszer 

 
Főbb kivitelezési előírások: 

o A válaszfalak a közvetlenül födém és padlószerkezetekről indítandóak és a felettük lévő födémig teljes 
belmagasságban megépítendőek! 

o Építésük a szerkezetépítési munkák befejezése után lehet elkezdeni. 
o Belső mészcement vakolatok gyárilag előállított zsákos anyaggal, gépi vakolással készülnek, 

rozsdamentes vezetősávok és élvédő sínek beépítésével, simított kivitelben. 
o -A vb. felületek vakolásánál betonkontakt anyag felhordása szükséges.  
o -Az új vakolt homlokzati falakra kerülő vakolatrendszer: Baumit előfröcskölő + Baumit GV35 vakolat + 

Baumit univerzális alapozó + Baumit Granopor vakolat. 
o -A vasbeton pillérek, gerendák, koszorúk hőszigetelésre felhordott vakolatrendszer: Baumit 

ragasztótapasz + üvegszövet (20 cm átfedéssel a csatlakozó szerkezetre) + Baumit előfröcskölő + 
Baumit GV35 vakolat + Baumit univerzális alapozó + Baumit Granopor vakolat. 

  



 
 
 
6666....10.10.10.10.    Homlokzati nyílászárókHomlokzati nyílászárókHomlokzati nyílászárókHomlokzati nyílászárók    

 
Ablakok 

• nincs 
 Bejárati ajtók 

• hőszigetelt alumínium ajtók, külső oldalon Trespa METEO Táblás burkolattal 
• Padlástéri ajtó: I. osztályú Fa szerkezetű nyílászáró dió színre pácolva (mint főépület) 

 
 Kapuk 

• nincs 
 

 Belső ajtók 
• utólag szerlehető fém(alumínium) ajtó a zsilipnél 

 
6666....11111111....    PadlóburkolatokPadlóburkolatokPadlóburkolatokPadlóburkolatok    
Alkalmazott padlóburkolatok: 

• Földszinten műgyanta ipari padló (holkeres kialakítással) 
 

A padlóburkolatok az alaprajzi helyiség pecsétnek megfelelően kell kialakítani. 
 
 műgyanta ipari padló (pontos kialakítás kiviteli tervben) 
Kb. 4,0 mm. vastag dekoratív műgyanta habarcspadló készítése, natúr, ill. színes kvarchomok felhasználásával, 
csúszásmentes felülettel, rendkívül nagy mechanikai terhelhetőséggel, és kopásállósággal, karcmentes 
kivitelben, víztiszta, vegyszerálló, élelmiszeripari felhasználási engedéllyel rendelkező epoxigyanta 
fedőbevonattal 
Felület előkészítés : Acélgolyós szemcseszórás , gépi portalanítás  
Alapozás :  Sto Pox GH 205 ( 0,5 kg/m2 )+0,3-0,8 mm.-es kvarc szórás 
Közbenső réteg.:  StoPox BB-OS ( 0,8 kg/m2 töltve F50N, és 0,3-0,8 kvarccal 30 %.-ban )+ beszórás színes és 

natúr kvarccal (2,0-2,0 kg/m2) 
Fedőbevonat:  StoPox EP DickSiegel ( 0,8 kg/m2 ) víztiszta fedőbevonat   
 

Holker kialakítása: 
Színes kvarchomokkal készített habarcspadlóhoz a padlóburkolat anyagával megegyező epoxigyanta habarcs 
anyagrendszerrel holkerképzés kivitelezése 3,0 cm. sugárral, majd 10 cm magas festett lábazat készítése ( csak 
sarokmerev fal-, padlócsatlakozás esetén alkalmazható ) 
 
  
 
6666.1.1.1.12222....    FalburkolatokFalburkolatokFalburkolatokFalburkolatok    

• Normál beltéri lélegző falfestés 
 

 
6.6.6.6.11113333....    ÁlmennyezetÁlmennyezetÁlmennyezetÁlmennyezet    
 

nincs 
    
6.6.6.6.11114444....    HőszigetelésHőszigetelésHőszigetelésHőszigetelés    
 
A hőszigetelő rendszer kiépítésénél törekedni az alábbi elvekre: 

• A hőszigetelő rendszer folyamatosságára 
• A szerkezetek hőhíd mentességére a hőszigetelés vastagságának megválasztásával 
• Komplett hőszigetelő rendszerek alkalmazására, a gyártók előírásának betartásával 
• A nedvességgel érintkező hőszigetléseknek zártcellásnak (XPS) kell lenniük, a várható nedvesség szint 



 
felett min. 30 cm magasságig 

 Hőszigetelések: 

− A talajon fekvő padlóba 8 cm vtg. AUSTROTHERM AT-N200 szigetelés kerül. 
− A lábazati helyeken minimum 60 cm magasságig zártcellás hőszigetelés alkalmazandó (egész tégláig) 
− A közbenső födémekben 5 cm vtg AUSTROTHERM AT-N100  szigetelés készül 
− A monolit vb. gerendák, koszorúk hőszigetelésének kiválasztásánál figyelembe kell venni a nagy 

mechanikai igénybevételt (vastag vakolat). Ez indokolja az AUSTROTHERM EXPERT FIX expandált PS 
hab hőszigetelő anyagot, mely a „hagyományos” hőszigeteléshez (pl.: AT-H80) képest jobban 
terhelhető, a felületi bordázottság miatt jobban tapad hozzá a vakolat. Ezekhez társul a jobb hőszigetelő 
képesség. A lábazat hőszigetelésére is ez az anyag alkalmas, hiszen igen csekély a vízfelvétele, és 
nagy a nyomószilárdsága. A nyomófeszültség 10%-os összenyomásnál ≥200 kPa, a hosszú idejű 
vízfelvétel ≤2%, hővezetési tényezője (tervezési érték) 0,035 W/(m.K). 

− A padlástérben 10+15 cm kőzetgyapot hőszigetelés kerül kialakításra, pl Rockwool multirock 
 
 Talajnedvesség elleni szigetelés: 

A szigetelés 2 rtg. Villo O-G 4 F/K bitumenes lemezzel készül. 
 

6666....15.15.15.15.    Magastető és bádogozás, vízelvezetésMagastető és bádogozás, vízelvezetésMagastető és bádogozás, vízelvezetésMagastető és bádogozás, vízelvezetés    
 
A tervezett épület hagyományos fedélszerkezetű, a fa szerkezeteket a beépítés előtt láng és gomba mentesíteni 
szükséges. A tervezett tetőcserép Tondach Pilis egyenes vágású tetőcserép  a szükséges kiegészítőkkel natur 
téglavörös színben. 
 
A tervezett esőcsatrona rendszer Lindab Rainline sötétszürke színben, komplett rendszerben 
Az épület tetőn túlnyúló falazatokon és a támfal épületfal csatlakozásánál kettős állókorcos fémlemez fedés 
készül antracit, vagy amennyiben lehetséges a csatornákkal megegyező színben. 

 
 

6666....16161616....    Egyéb beépített szerkezetekEgyéb beépített szerkezetekEgyéb beépített szerkezetekEgyéb beépített szerkezetek    
 
A.- A homlokzati falon a jelölt helyeken TRESPA METEO 6 mm vtg táblás burkolat készül fém illetve fa 
hordozó szerkezetre rögzítve 
B.- A homlokzaton jelölt helyeken bontott tégla burkolat készült, gyártmány bekötő és merevítő elemekkel 
  



 
 
7.7.7.7.    Vörös Vörös Vörös Vörös Borászati Borászati Borászati Borászati technológiatechnológiatechnológiatechnológia    épület bemutatásaépület bemutatásaépület bemutatásaépület bemutatása        
 
 A tervezett fejlesztés további két épületéből a nagyobb a Földes Ferenc utcához közelebb eső épület. 
Borászati eszközök raktára. Az épület hagyományos kialakítású félnyereg tető fedésű. Ebben az épületben kerül 
tárolásra a kültéri technológia munkafolyamatokhoz szükséges borászati eszközök, esetlegesen rossz idő esetén 
itt is lehet az előkészítési folyamatot elvégezni. Az épület architektúrája itt szintén eltér a fő épület 
architektúrájától, a bor raktár építészeti kialakításával került összhangba. Ennek az épületnek is a fő 
anyaghasználata a bontott tégla és táblás fa erezetes burkolólap alkalmazása. 
 
A tervezett épület főbb műszaki paraméterei: 

• Bruttó Alapterület:  ~87 m2 
• Nettó alapterület :   71,11 m2 
• Szintszám:  F  
• Tetőforma: Támfal felé félnyereg kialakítás, 

    
    
7777....1111. . . .     Alaprajzi rendszerAlaprajzi rendszerAlaprajzi rendszerAlaprajzi rendszer    
 
 Az épület alaprajzi rendszere a tervezett funkcióhoz igazodik. Egy nagy komplett tér közel 4,0 m 
belmagassággal az eszközök elhelyezéséből adódóan. 
 
7777....2.2.2.2.    TömegalakításTömegalakításTömegalakításTömegalakítás    
 

Az épület hagyományos tömegalakítású. Homlokzatán bontott tégla és táblás lemez került kialakításra 
 
7777.3.3.3.3    AlapozásAlapozásAlapozásAlapozás    
 
 Alapozási mód:  

o Lemezalapozás 
 Részletesebben lásd a tartószerkezeti műszaki leírásban! 
    
7777....4444....    Függőleges teherhordó szerkezetekFüggőleges teherhordó szerkezetekFüggőleges teherhordó szerkezetekFüggőleges teherhordó szerkezetek    
 
 Függőleges teherhordó szerkezet: 

o Monolit vasbeton födém és pillérszerkezet 
o Hagyományos fa fedélszerkezet 
o Porothrem tégla falazóelem 

 Részletesebben lásd a tartószerkezeti műszaki leírásban! 
 
 
7777....5555....    Vízszintes teherhordó szerkezetekVízszintes teherhordó szerkezetekVízszintes teherhordó szerkezetekVízszintes teherhordó szerkezetek    
 
 Vízszintes teherhordó szerkezetek: 
 Födém:   

o Monolit vasbeton födém és pillérszerkezet 
 Áthidalók:   

o Porotherm elemmagas áthidalók (Porotherm), monolit vasbeton áthidalók 
  
  



 
 
7.6.7.6.7.6.7.6.    LépcsőkLépcsőkLépcsőkLépcsők    
 
 nincs 
 
7777....7.7.7.7.    TetőszerkezetTetőszerkezetTetőszerkezetTetőszerkezet    
 

Tető: 
o Hagyományos fa fedélszerkezet, hornyolt natúr színű cserépfedéssel 

 
7777....8.8.8.8.    HomlokzatHomlokzatHomlokzatHomlokzat    
 

o A homlokzaton bontott tégla és táblás lemez burkolat készül. 
 
7777....9.9.9.9.    Külső falak, Külső falak, Külső falak, Külső falak, VálaszfalakVálaszfalakVálaszfalakVálaszfalak, előtétfalak, előtétfalak, előtétfalak, előtétfalak    

− Homlokzati falak: 
Az új homlokzati falak 30 cm vtg. Porotherm N+F falazóblokkokból készülnek, Porotherm 
falazóhabarccsal falazva  
 

 
Főbb kivitelezési előírások: 

 
o Belső mészcement vakolatok gyárilag előállított zsákos anyaggal, gépi vakolással készülnek, 

rozsdamentes vezetősávok és élvédő sínek beépítésével, simított kivitelben. 
o -A vb. felületek vakolásánál betonkontakt anyag felhordása szükséges.  
o -Az új vakolt homlokzati falakra kerülő vakolatrendszer: Baumit előfröcskölő + Baumit GV35 vakolat + 

Baumit univerzális alapozó + Baumit Granopor top vakolat. 
o -A vasbeton pillérek, gerendák, koszorúk hőszigetelésre felhordott vakolatrendszer: Baumit 

ragasztótapasz + üvegszövet + Baumit előfröcskölő + Baumit GV35 vakolat + Baumit univerzális 
alapozó + Baumit Granopor vakolat. 

 
7777....10.10.10.10.    Homlokzati nyílászárókHomlokzati nyílászárókHomlokzati nyílászárókHomlokzati nyílászárók    

 
Ablakok 

• hőidas I. osztályú fa szerkezet 
 Bejárati ajtók 

• Hőhídas, I. osztályú fa nyílászárók dió színben 
 
 Kapuk 

• acél szerkezetű tolókapu homlokzati táblás burkolattal fedve 
 

 Belső ajtók 
• nincs 

 
7777....11111111    PadlóburkolatokPadlóburkolatokPadlóburkolatokPadlóburkolatok    
Alkalmazott padlóburkolatok: 

• Földszinten műgyanta ipari padló (holkeres kialakítással) 
 

A padlóburkolatok az alaprajzi helyiség pecsétnek megfelelően kell kialakítani. 
 
 műgyanta ipari padló (pontos kialakítás kiviteli tervben) 
Kb. 4,0 mm. vastag dekoratív műgyanta habarcspadló készítése, natúr, ill. színes kvarchomok felhasználásával, 
csúszásmentes felülettel, rendkívül nagy mechanikai terhelhetőséggel, és kopásállósággal, karcmentes 
kivitelben, víztiszta, vegyszerálló, élelmiszeripari felhasználási engedéllyel rendelkező epoxigyanta 
fedőbevonattal 



 
Felület előkészítés : Acélgolyós szemcseszórás , gépi portalanítás  
Alapozás :  Sto Pox GH 205 ( 0,5 kg/m2 )+0,3-0,8 mm.-es kvarc szórás 
Közbenső réteg.:  StoPox BB-OS ( 0,8 kg/m2 töltve F50N, és 0,3-0,8 kvarccal 30 %.-ban )+ beszórás színes és 

natúr kvarccal (2,0-2,0 kg/m2) 
Fedőbevonat:  StoPox EP DickSiegel ( 0,8 kg/m2 ) víztiszta fedőbevonat   
 

Holker kialakítása: 
Színes kvarchomokkal készített habarcspadlóhoz a padlóburkolat anyagával megegyező epoxigyanta habarcs 
anyagrendszerrel holkerképzés kivitelezése 3,0 cm. sugárral, majd 10 cm magas festett lábazat készítése ( csak 
sarokmerev fal-, padlócsatlakozás esetén alkalmazható ) 
 
  
 
7777.1.1.1.12222....    FalburkolatokFalburkolatokFalburkolatokFalburkolatok    

• mosható festés  terekben StoPlex W alapozás és StoColor Puran Satin 
 
7777.1.1.1.13333....    ÁlmennyezetÁlmennyezetÁlmennyezetÁlmennyezet    
 

nincs 
    
7777....11114444....    HőszigetelésHőszigetelésHőszigetelésHőszigetelés    
 
Az épület nem fűtött így hőszigetelés nem készül 
 
7777....11115.5.5.5.    VízszigetelésVízszigetelésVízszigetelésVízszigetelés    
    
Talajból érkező nedvesség ellen (pl: alapozás, padlószerkezet, falak) 
 Az épület szerkezeti kialakítása alapján az alábbi vízszigetelés javasolt: talajnedvesség elleni 
vízszigetelés.  
 
A vízszigetelő rendszer kiépítésénél törekedni az alábbi elvekre: 

• A vízszigetelő rendszer folyamatosságára 
• Komplett vízszigetelő rendszerek alkalmazására, a gyártók előírásának betartásával 
• A várható nedvesség szint felett min. 30 cm magasságig szükséges 
• Amennyiben a kivitelezés során a talajvíz megjelenik, akkor a vízszigetelés annak szintjének 

meghatározása után a szükséges módon át kell tervezni 
Talajnedvesség elleni szigetelés: 
• A szigetelés 2 rtg. Villo O-G 4 F/K bitumenes lemezzel készül. 
•  

7777....16.16.16.16.        Magastető és bádogozás, vízelvezetésMagastető és bádogozás, vízelvezetésMagastető és bádogozás, vízelvezetésMagastető és bádogozás, vízelvezetés    
•  
• A tervezett épület hagyományos fedélszerkezetű, a fa szerkezeteket a beépítés előtt láng és gomba 

mentesíteni szükséges. A tervezett tetőcserép Tondach Pilis egyenes vágású tetőcserép  a szükséges 
kiegészítőkkel natur téglavörös színben. 

•  
• A tervezett esőcsatrona rendszer Lindab Rainline sötétszürke színben, komplett rendszerben 
• Az épület tetőn túlnyúló falazatokon és a támfal épületfal csatlakozásánál kettős állókorcos fémlemez 

fedés készül antracit, vagy amennyiben lehetséges a csatornákkal megegyező színben 
 
7777....1111....    Egyéb beépített szerkezetekEgyéb beépített szerkezetekEgyéb beépített szerkezetekEgyéb beépített szerkezetek    
 
A.- A homlokzati falon a jelölt helyeken TRESPA METEO 6 mm vtg táblás burkolat készül fém illetve fa 
hordozó szerkezetre rögzítve 
B.- A homlokzaton jelölt helyeken bontott tégla burkolat készült, gyártmány bekötő és merevítő elemekkel 
C.- A homlokzaton jelölt helyen fémlemezből vágott felirat. 



 
 

8.8.8.8. Az udvar és a kerítés bemutatása Az udvar és a kerítés bemutatása Az udvar és a kerítés bemutatása Az udvar és a kerítés bemutatása     
 
A tervezett fejlesztés során a belső udvar és a kerítés kialakítása is tervezett melyet az E24-E25 jelű tervlap 
mutat be 
Az udvar többségében térburkolatból tervezett, csak az épületek közötti rámpa készül bazaltbetonból. Az udvaron 
összegyűjtött csapadékvízet szintén a csapadékhálózatba kell bekötni E-25 tervlap. 
Az utcai kerítés a már épületeken alkalmazott bontott téglából épül, vízorros műkő fedkővel. A jelölt helyeken, 
szintén az épületen alkalmazott táblás TRESPA METEO burkolat készül fém felirati mezőkkel. 
A bejáratokat acél váz szerkezetű és táblás burkolat alkotja E25 Tervlap 
 
9999....    Igazolások, számításokIgazolások, számításokIgazolások, számításokIgazolások, számítások    
9999....1111....    ÉpítményértékÉpítményértékÉpítményértékÉpítményérték    számításszámításszámításszámítás    
 
 A tervezett ingatlan értéke (a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet, 2. sora alapján) az alábbi 
módon állapítható meg. 
 
2. Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, közösségi 

szórakoztató, sport, szállás, iroda, ipari rendeltetésre 
szolgáló, és egyéb közhasználatú épület, épületrész 

nettó alapterület/m2 190 

 
Nettó alapterület: 655,25655,25655,25655,25m2m2m2m2 
 
Építményérték számítás:  
655,25m2 x 190.000 ft/m2 = 124124124124    497497497497    555500000000ftftftft 
 
9999.2..2..2..2.    Parkoló számításParkoló számításParkoló számításParkoló számítás    
    
SZEMÉLYGÉPKOCSI Összesen 6 db 
 
A parkoló számot az OTÉK 42. §. és annak 4. számú melléklete alapján határoztuk meg, az alább felsorolt 
pontok figyelembe vételével: 
 

3.pont: „.szállás jellegű – kivéve hajléktalanszálló és idősek otthona, diákszálló, diákotthon – önálló rendeltetési 
egység minden vendégszoba után,” egy személygépkocsi számítandó. mely a helyszínrajzon jelölt térburkolaton 
történik. 
 
 

Esetünkben 3 db gépjármű elhelyezését kell biztosítani 
 

14.pont:”iroda, és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden 
megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után” 
 

Figyelembe véve a huzamos tartózkodásra szolgáló nettó alapterületeket az alábbi parkoló szám biztosítandó: 
Nagyterem 29,02 m2   

2 db személygépkocsi elhelyezése biztosítandó, mely a helyszínrajzon jelölt térburkolaton történik. 
 

11. ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység gyártó, szerelő helyiségeinek minden megkezdett 200 m2-e után 
1 db személygépkocsi elhelyezése biztosítandó, mely a helyszínrajzon jelölt térburkolaton történik. 
 
 
Az OTÉK előírásai szerint szükséges parkoló szám tehát a telken belül biztosítható. 
 

KERÉKPÁR 
Az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő kerékpár számot az OTÉK 42. §. és 
annak 7. számú melléklete alapján határoztuk meg, az alább felsorolt pontok figyelembe vételével: 
 



 
3. pont: Szálláshely szolgáltató egység minden megkezdett 15 vendégszoba egysége után 2 db,  tehát 
esetünkben 2 darab 
10. pont: Igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem fekvőbeteg-ellátó egység 
Az iroda- vagy ellátó terület minden megkezdett 100 m2 alapterülete után 1 db tehát területre 4 darab, 
összesen 6 db kerékpár elhelyezését biztosítjuk. 
 
Az OTÉK előírásai szerint szükséges kerékpár tároló szám tehát a telken belül biztosítható. 
 
 
 

Miskolc, 2017. február        
……………………………………… 

Szél Norbert 
Okl. építészmérnök, okl. településmérnök 

(É-05-0424) 
  



 
    

Statisztikai adatlapStatisztikai adatlapStatisztikai adatlapStatisztikai adatlap    és teljesítménynyilatkozatokés teljesítménynyilatkozatokés teljesítménynyilatkozatokés teljesítménynyilatkozatok    épület építési engedélyezéséhezépület építési engedélyezéséhezépület építési engedélyezéséhezépület építési engedélyezéséhez 

Az épület rendeltetése 

A B C 

A létesítendő 
épületek száma 

Az épület  
hasznos  

alapterülete*  
(m2 ) 

Létesítendő 
lakások 
(üdülő 

egységek) 
száma (db) 

1. LakóépületLakóépületLakóépületLakóépület        

2. Egylakásos lakóépület     

3. Kétlakásos lakóépület     

4. Három- és többlakásos lakóépület     

5. Közösségi (szálló jellegű) lakóépület (otthon, szállás)     

6. Üdülőépület     

7. Nem lakóépületNem lakóépületNem lakóépületNem lakóépület        

8. hivatali (iroda)épület    

9. 
kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épület 
(bevásárlóközpont, önálló üzlet, fedett piac, lakossági 
fogyasztásicikk-javító hely, szervizállomás) 

    

10
. 

szálláshely szolgáltató és vendéglátó épület 
(szálloda, motel, panzió, fogadó, egyéb nyaraló-
pihenő otthon, tábor, valamint étterem, kávéház, 
büfé) 

    

11
. 

oktatási, egészségügyi ellátást szolgáló, valamint 
szórakoztatásra, közművelődésre használt épület 

   0 

12
. 

közlekedési és hírközlési épület     

13
. 

ipari épület, raktár (gyár, műhely, szerelőüzem, 
csarnok, vágóhíd, sörfőzde, siló) 

 3 db 534,79+49,35+ 
71,11 m2 

0 

14
. 

mezőgazdasági célra használt gazdasági és 
raktárépület (istálló, magtár, pince, üvegház) 

    

15
. 

egyéb nem lakóépület    

16
. 

nem új épület (épületbővítés, átalakítás stb. során 
építendő új lakások) 

    

17
. 

Gazdasági szervezet építkezése esetén az építtető törzsszáma (az 
adószám első nyolc számjegye): 

  

Miskolc, 2017. február        
……………………………………… 

Szél Norbert 
Okl. építészmérnök, okl. településmérnök 

(É-05-0424) 

 

 
  



 
Teherhordó vázkerámia falazat Deklarált  nyomószilárdság 

Léghang-gátlás ( Rw) 
Egyenértékű hővezetési tényező 
Tűzvédelmi osztály 
Tűzvédelmi határérték 
Páradiffúziós érték 

10 N/mm210 N/mm210 N/mm210 N/mm2    
42 db42 db42 db42 db    
0,17 W/mK0,17 W/mK0,17 W/mK0,17 W/mK    
A1A1A1A1    
240 perc240 perc240 perc240 perc    
5,75,75,75,7----3,13,13,13,1    

Belső vázkerámia falazat Deklarált  nyomószilárdság 
Egyenértékű hővezetési tényező 
Tűzvédelmi osztály 
Tűzvédelmi határérték 
Páradiffúziós érték 

5 N/mm25 N/mm25 N/mm25 N/mm2    
0,33 W/mK0,33 W/mK0,33 W/mK0,33 W/mK    
A1A1A1A1    
60 perc60 perc60 perc60 perc    
5555----10101010    

Monolit vasbeton szerkezetek Beton osztályozása EUROCOD 
szerint 

C20/25C20/25C20/25C20/25----XC0XC0XC0XC0----32323232----F1F1F1F1----MSZ 4798MSZ 4798MSZ 4798MSZ 4798----
1:20041:20041:20041:2004    

Csömöszölt beton szerkezetek Beton osztályozása EUROCOD 
szerint    

C20/25C20/25C20/25C20/25----XC0XC0XC0XC0----32323232----F1F1F1F1----MSZ 4798MSZ 4798MSZ 4798MSZ 4798----
1:20041:20041:20041:2004    

Felbeton-esztrich Max szemcseméret 
Nyomószilárdság 
Hajlítószilárdság 
Felületi minőség követelmény    

5 mm5 mm5 mm5 mm    
20 N/mm220 N/mm220 N/mm220 N/mm2    
3,5 N/mm3,5 N/mm3,5 N/mm3,5 N/mm    
Egyenletes, sík I.o. minőségbenEgyenletes, sík I.o. minőségbenEgyenletes, sík I.o. minőségbenEgyenletes, sík I.o. minőségben    

Bitumenes szigetelés Beépítés 
Szakadási tulajdonság 
Hideghajlíthatóság 
Tűzvédelmi osztály 
Vízzáróság 

Forró bitumenForró bitumenForró bitumenForró bitumen    
1100+1100+1100+1100+----200200200200    
----15151515    
EEEE    
10kPa /24 h megfelel10kPa /24 h megfelel10kPa /24 h megfelel10kPa /24 h megfelel    

Lábazati és talajban lévő 
hőszigetelés zártcellás 

Nyomófeszültség 10%-
összenyomódás 
Egyenértékű hővezetési tényező 
Páradiffúziós ellenállás 

200 kPa200 kPa200 kPa200 kPa    
    
0,04 W/mK0,04 W/mK0,04 W/mK0,04 W/mK    
40404040----100100100100    

Szálas hőszigetelés Egyenértékű hővezetési tényező 
Tűzállósági osztály 
Páradiffúziós ellenállás 
 

0,04 W/mK0,04 W/mK0,04 W/mK0,04 W/mK    
A1A1A1A1    
u<1u<1u<1u<1    

Homlokzati hőszigetelés 
Baumit Mineral WDVS 

Vízfelvétel 
Ütésállóság 1rtg üvegszövettel 
Páraáteresztő képesség 
Szélterhelési ellenállás 
Hővezetési ellenállás 
 

0,5kg/m2/24 h0,5kg/m2/24 h0,5kg/m2/24 h0,5kg/m2/24 h    
II. kategóriaII. kategóriaII. kategóriaII. kategória    
<1m<1m<1m<1m    
500N500N500N500N    
R <1m2W/kR <1m2W/kR <1m2W/kR <1m2W/k    

Fa szerkezetek Anyagminőség C24 láng és C24 láng és C24 láng és C24 láng és gombamentesítvegombamentesítvegombamentesítvegombamentesítve    
Gres burkolatok Vízfelvétel 

Tűzállóság 
Fagyállóság 
Kopásállóság 
Törőterhelés 

E<0,5%E<0,5%E<0,5%E<0,5%    
A1A1A1A1    
FagyállóFagyállóFagyállóFagyálló    
PEI 3PEI 3PEI 3PEI 3----4444----5555    
700700700700----1000 N1000 N1000 N1000 N    

Tetőfólia nem páraáteresztő Vízzáróság 
Nyúlás 
Szakító erő 

W2W2W2W2    
min 20%min 20%min 20%min 20%    
min 100 Nmin 100 Nmin 100 Nmin 100 N    

Tetőcserép Tűzállóság 
mechanikai szilárdság 
Tartósság,fagyás 

A2A2A2A2----s1s1s1s1----d0d0d0d0    
követelménynek megfelelkövetelménynek megfelelkövetelménynek megfelelkövetelménynek megfelel    
követelménynek megfelelkövetelménynek megfelelkövetelménynek megfelelkövetelménynek megfelel    
MSZ EN 490:2011MSZ EN 490:2011MSZ EN 490:2011MSZ EN 490:2011    

Homlokzati nyílászárók Hőátbocsátási tényező 
Hőszigetelés 
Légzárás 
Vízzárás 

1,1 W/m2K1,1 W/m2K1,1 W/m2K1,1 W/m2K    
H’ hőszigetelő üvegezésH’ hőszigetelő üvegezésH’ hőszigetelő üvegezésH’ hőszigetelő üvegezés    
L2 nagyL2 nagyL2 nagyL2 nagy    
V2 falba építettV2 falba építettV2 falba építettV2 falba épített    



 
Szélállóság Sz1Sz1Sz1Sz1----különlegeskülönlegeskülönlegeskülönleges    

Beltéri nyílászárók Léghanggátlás 
Légzárás 

Lh2 erősLh2 erősLh2 erősLh2 erős    
L3 közepesL3 közepesL3 közepesL3 közepes    

Vakolatok Tűzállóság 
Vízfelvétel 
Hővezető képesség 
tapadási húzószilárdság 

A2A2A2A2----s1s1s1s1----d0d0d0d0    
W2W2W2W2    
0,83 W/mK0,83 W/mK0,83 W/mK0,83 W/mK    
0,25 N/ mm20,25 N/ mm20,25 N/ mm20,25 N/ mm2    

Szél Norbert 
Okl. építészmérnök, okl. településmérnök 

(É-05-0424) 
 

Miskolc, 2017. február 

Varga Gábor 
építészmérnök 

        



 
    

5555 .  T A R T Ó S Z E R K E Z E T I  M U.  T A R T Ó S Z E R K E Z E T I  M U.  T A R T Ó S Z E R K E Z E T I  M U.  T A R T Ó S Z E R K E Z E T I  M U N K A R É S ZN K A R É S ZN K A R É S ZN K A R É S Z     
    

AVASI PRÉSHÁZ ÉS KISZOLGÁLÓ ÉPÜLETEI A FÖLDES FERENC UTCÁBANAVASI PRÉSHÁZ ÉS KISZOLGÁLÓ ÉPÜLETEI A FÖLDES FERENC UTCÁBANAVASI PRÉSHÁZ ÉS KISZOLGÁLÓ ÉPÜLETEI A FÖLDES FERENC UTCÁBANAVASI PRÉSHÁZ ÉS KISZOLGÁLÓ ÉPÜLETEI A FÖLDES FERENC UTCÁBAN    
3333530530530530    MiskolcMiskolcMiskolcMiskolc, , , , Földes FerencFöldes FerencFöldes FerencFöldes Ferenc    utca (hrsz.:utca (hrsz.:utca (hrsz.:utca (hrsz.:8688868886888688))))    
M A GA SÉP Í TÉS ZE T I  K IV IT EL I  TE RV 

    

K ü lö n  t a r t a l o m je g y zé k  s ze r in t .K ü lö n  t a r t a l o m je g y zé k  s ze r in t .K ü lö n  t a r t a l o m je g y zé k  s ze r in t .K ü lö n  t a r t a l o m je g y zé k  s ze r in t .     
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